

G234 兴阳线叶县北高速收费口至鹿方  
线交叉口修复养护工程

合  
同  
书

发包人：叶县公路事业发展服务中心

承包人：河南乾坤路桥工程有限公司

二〇二二年十一月七日

# G234 兴阳线叶县北高速收费口至鹿方线交叉 口修复养护工程 合 同 书

甲方：叶县公路事业发展服务中心（发包人）

法定代表人：

乙方：河南乾坤路桥工程有限公司（承包人）

法定代表人：

甲方为实施 G234 兴阳线叶县北高速收费口至鹿方线交叉  
口修复养护工程（项目名称），已接受乙方河南乾坤路桥工程  
有限公司对该项目的投标。依据《民法典》规定，发包人和承  
包人共同达成并签订本协议。

## 一、项目概况

本项目全长 10.77 公里，路面宽 26/24 米，路基宽 28/26  
米，沥青混凝土路面。本项目沥青混凝土路面出现裂缝、龟裂、  
坑槽、沉陷等病害，通过对路面病害程度进行分类处理，待路  
面病害处理完成后，对全部路面加铺一层 4cm 厚 AC-13 细粒式  
改性沥青混凝土，共涉及 3 座小桥，面层直接加铺 4cm 厚沥青  
层利用。

## 二、合同文件

下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部

分，即：

(a) 本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；

(b) 中标通知书；

(c) 投标书及投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

(d) 合同专用条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

(e) 合同通用条款；

(f) 技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

(g) 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

(h) 标价的工程量清单；

(i) 辅助资料表；

(j) 资格核查表；

(k) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

### 三、合同价款

根据工程量清单所列的数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币（大写）贰仟柒佰捌拾伍万壹仟柒佰陆拾玖元整（¥27851769.00 元）

该价款覆盖了本项目工程的全部费用，乙方应当履行一切社会义务，包括但不限于劳动、医疗、安全保障、各种税费。

该价款同时包含第三方责任和工伤事故，故乙方在施工过程中非因甲方原因造成的一切风险，由乙方承担。

#### 四、价款支付

按照工程进度和计量进行拨付，3%的质保金在工程质保期一年结束验收合格后进行支付。

乙方收款账户为：中国农业发展银行叶县支行

户名：河南乾坤路桥工程有限公司叶县分公司

账号：2034 1042 2001 0000 0330 171

#### 五、工程期限

承包人应在监理工程师发出开工令之后，在投标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为60日历天，工期从上述开工期的最后一天算起。开工令应在签订合同协议书以后，在投标书附录中写明的开工通知书期限内发出。承包人应在合同期限内完成施工任务，如遇超期，监理费用由超期承包人承担。

本期限遇不可抗力或政策原因、天气原因需要顺延的，由乙方申请，甲乙双方和监理方共同签字确认，确认书为本合同组成部分。

#### 六、工程质量

乙方保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。本工程全部达到国家统一要求的合格标准。

甲方根据需要主要以书面形式对乙方技术交底和测量。

甲方应当采取必要的检验、实验，乙方应予及时、合适的配合。

## 七、隐蔽工程

乙方作业到隐蔽工程，需及时通知甲方和监理到场，隐蔽工程经验收合格后方可进行下一道工序。

## 八、劳动者特别保护

乙方应当及时足额支付劳动者报酬，不得因此引起不良影响，否则，甲方可以以此抗辩而不予支付剩余价款，必要时在劳动监察部门见证下，扣留、提存或直接支付劳动者报酬，且可以冲抵工程价款。

## 九、施工与设计变更

乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，施工内容全部达到合格。

乙方保证按图施工，不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担。

施工中如发现设计有错误或严重不合理的部分，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出

修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。

在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前按审批程序重新报批，经审查审核工程预算并书面同意的，方可施工；否则，乙方不得强行施工。

在施工中，如遇中途停建、缓建，乙方对在建工程，应做到安全部位。

乙方在施工中遇到工程增项，应及时报批。变更工程协议所附的变更预算或协议价款，应在施工前及时报送相关部门，做为结算工程款之依据。

乙方进场施工材料应附有合格证明，在进场时必须由甲方和监理单位负责验证；如无合格证明，必须经试验合格后方准使用，其试验费用，由乙方负担。

## 十、安全文明施工

乙方人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及并采取安全措施，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度，用机具要由具备资质的专人管理专人操作，造成事故由乙方负责。

施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。

因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

对于乙方组织或雇佣的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行

负责。对于这类伤害或赔偿，乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。

乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中的一切费用。

由于乙方施工造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。

## 十一、项目代表

甲乙双方自本合同签订后三日内书面交换本项目代表，代表须有各自授权。中途变更代表的，需要书面通知对方。

## 十二、竣工验收、质保与保修

乙方在单项工程竣工后一个月将验收申请以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方，取得乙方同意后，另行验收。否则，视为甲方参加验收。

工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。

在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在甲方指定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行结算。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按合同价款每日万分之一的逾期违约金。

竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、技术人员检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件：

(1) 增减变更文件和其他洽商记录;

(2) 隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

(3) 工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以委托设计单位、施工单位绘制竣工图。

工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。因乙方施工造成的工程质量问题,在质保期内未能按照甲方指令维修或整改的,甲方可以自行维修、整改,产生费用自剩余工程款内扣除,不足部分,甲方有权继续向乙方主张权利。

承包人整理齐备各项资料,向业主提交完工验收申请报告,依据业主单位的竣工验收决算办法,进行决算,项目需审计的按要求进行审计。如超期,由承包人负责完成决算审计工作,并承担相关费用。

### 十三、违约责任

由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按欠款的银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

甲方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

### 十四、纠纷解决

因履行本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请主管部门,进行调解;解决不了的,

权利方可向施工地人民法院起诉。

### 十五、合同生效及解除

本协议经双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。

本协议正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

本合同全部工程完工后经交工验收合格，以及缺陷责任期满由业主发给缺陷责任终止证书后解除，或双方协商达成一致意见解除。

本合同未尽事宜，双方协商解决，共同达成的意向签订备忘录，该备忘录与原合同具有同等效力。

甲方：叶县公路事业发展  
服务中心

法定代表人：

或

其委托代理人：王汉光（签字）

乙方：河南乾坤路桥工程  
有限公司

法定代表人：张志科

或

其委托代理人：（签字）

2022年 11月 7 日

2022年 11月 7 日

合同签订地：