

# 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

## 招标存档资料

采购编号：2022-03-4

采 购 人：叶县农村公路养护中心

采购代理机构：河南省旭光工程造价咨询有限公司

日 期：二零二二年三月

# 目 录

## 第一部分：前期资料

1. 前期资料
2. 招标代理协议
3. 资金审批表

## 第二部分：招标公告及招标文件

## 第三部分：评标资料

1. 专家抽取登记表
2. 业主专家委托书
3. 专家个人打分表
4. 最终汇总表
5. 评标报告

## 第四部分：定标资料

1. 中标候选人公示
2. 结果公告
3. 中标通知书

## 第一部分：前期资料

请市政府中心。

J 203a

# 叶县交通运输局文件

8/12

叶交〔2021〕87号

签发人：兰建伟

## 叶县交通运输局

### 关于对 2021 年农村公路灾毁恢复重建工程 造价进行财政评审的请示

县人民政府：

为加快推进全市农村公路灾后恢复重建，根据省交通运输厅反馈的拟申请中央车购税资金灾后恢复重建项目，平顶山市交通运输局平交〔2021〕159号文下达叶县2021年农村公路灾毁恢复重建项目一批，估算投资金额944万元，其中建安费787万元。资金来源：中央车购税381万元，市县自筹563万元。计划包含杨茂吴、新大线、后柳线等5条道路进行改建、局部挖补等工程。澧河桥、澧河漫水桥等5座桥

梁进行恢复重建。

目前，施工图纸设计已完成招标，请县财政投资评审中心对该项目工程造价进行财政评审，确保建设项目顺利实施，早日发挥效益。

妥否，请批示。

2021年11月12日

(联系人：张曙光

联系电话：15639986166)



---

叶县交通运输局办公室

2021年11月12日印

同意评审批准，请规范实施。

叶县财政 20/1

# 财政投资项目评审报告

叶财评字[2021] 404号

## 叶县财政投资评审中心 关于叶县农村公路灾毁恢复重建工程投标最高限价 评审报告

叶县人民政府：

依据叶县交通局的申请，叶县财政投资评审中心委托锐驰项目管理有限公司对叶县农村公路灾毁恢复重建工程投标最高限价进行评审，已完成评审工作，现将评审结果汇报如下：

### 一、项目概况

本工程为平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程，水毁涵洞共有屈庄东桥、常庄桥，水毁道路：新大线新杨庄一大木厂道路、吕太

线许庄—叶廉道路、后柳线柳树王—后催道路、平龙线白浩庄—叶邑镇道路。

## 二、评审内容

此次评审内容为施工图纸范围内的全部工程内容。

## 三、评审依据及原则

1、评审原则：坚持“客观、公正、公平、合理、合法”的原则。

2、评审依据：

1) 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程施工图纸

2) 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程报审招标控制价

3) 其他资料

3、定额执行：《公路预算定额》（JTG/T3832-2018）及相关文件；

4、工程第 100 章费用说明：

(1) 保险费

①按合同条款规定：提供建筑工程一切险：（100-700 章总额费用）\*3.5%；

②按合同条款规定：提供第三者责任险：1000000\*3.3%；

(2) 安全生产费：（100-700 章总额费用）\*1.5%。

5、取费标准：人工费、机械费单价按 108.85 元/工日计入；

6、材料价格参照《平顶山工程造价》2021 年第 5 期和市场时价；

7、增值税按 9% 计入；

8、规费按规定费率计取：养老保险费 16%，失业保险费 0.7%、医疗保险费（含生育保险 1%）7.3%、住房公积金 8.5%、工伤保险费 1%计入；

9、利润按直接费与间接费之和减去规费乘以 7.42%计算。

#### 四、评审方法及程序

依据报送的招标控制价、工程量清单、施工图纸、等资料以及造价方面的规定，遵循合法性、公正性、客观性、效益型和“不唯增”、“不唯减”、“只唯实”的原则，根据国家建设项目的有关规定，本着实事求是的原则，结合实际情况，采用全面审核方法，逐项进行核对。

#### 五、评审结论

本项目报审投标最高限价 5469034.81 元，审定投标最高限价 5150523.23 元，审减投标最高限价 318511.58 元。

应建设单位要求，独立费用列取 77338 元，具体金额以实际发生为准。

(1) 依据国家发展改革委、建设部关于印发《〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》(发改价格[2007]670号)工程监理收费标准，该工程监理费为 114984 元；

(2) 依据《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)工程勘察设计收费标准，该工程勘察费 80181 元。

依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号），最终合同价格以招投标形成价格为准。

叶县财政投资评审中心  
二〇二〇年十二月三十一日



GF-2005-0215

# 建设工程招标代理合同

中华人民共和国建设部  
国家工商行政管理总局

制定

# 工程建设项目招标代理协议书

委托人：叶县交通运输局

受托人：河南省旭光工程造价咨询有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程招标代理事项协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

工程名称：平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

范 围：工程量清单及图纸范围的所有内容

二、委托人委托受托人为平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程的招标代理机构，承担工程施工的招标代理工作。

## 三、合同价款

招标控制价：5150523.23 元

代理报酬为：受托人与中标单位协商，依据国家相关收费标准，由中标人支付中标服务费。

## 四、组成本合同的文件：

- 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；
- 2、本合同协议书；
- 3、本合同专用条款；
- 4、本合同通用条款。

五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。

八、合同订立

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

合同订立地点：叶县交通运输局

九、合同生效

本合同双方约定 合同签字盖章 后生效。

委托人 (盖章):

法定代表人 (签字或盖章):

授权代理人 (签字或盖章):

单位地址:

邮政编码:

联系电话:

传 真:



受托人 (盖章):

法定代表人 (签字或盖章):

授权代理人 (签字或盖章):

单位地址:

邮政编码:

联系电话:

传 真:



# 第一部分 通用条款

## 一、词语定义和适用法律

### 1、词语定义

下列词语除本合同专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

1.1 招标代理合同：委托人将工程建设项目招标工作委托给具有相应招标代理资质的受托人，实施招标活动签订的委托合同，

1.2 通用条款：是根据有关法律、行政法规和工程建设项目招标代理的需要所订立，通用于各类工程建设项目招标代理的条款。

1.3 专用条款：是委托人与受托人根据有关法律、行政法规规定，结合具体工程建设项目招标代理的实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.4 委托人：指在合同中约定的，具有建设项目招标委托主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 受托人：指在合同中约定的，被委托人接受的具有建设项目招标代理主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6 招标代理项目负责人：指受托人在专用条款中指定的负责合同履行的代表。

1.7 工程建设项目：指由委托人和受托人在合同中约定的委托代理招标的工程。

1.8 招标代理业务：委托人委托受托人代理实施工程建设项目招标的工作内容。

1.9 附加服务：指委托人和受托人在本合同通用条款 4.1 款和专用条款 4.1 款中双方约定工作范围之外的附加工作。

1.10 代理报酬：委托人和受托人在合同中约定的，受托人按照约定应收取的代理报酬总额。

1.11 图纸：指由委托人提供的满足招标需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。

1.12 书面形式：指具有公章、法定代表人或授权代理人签字的合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真）等可以有形地表现所载内容的形式。

### 3.2 适用法律和行政法规

本合同文件适用有关法律和行政法规。需要明示的法律和行政法规，双方可在本合同专用条款中约定。

## 二、双方一般权利和义务

### 4、委托人的义务

4.1 委托人将委托招标代理工作的具体范围和内容在本合同专用条款中约定。

4.2 委托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作：

(1) 向受托人提供本工程招标代理业务应具备的相关工程前期资料（如立项批准手续规划许可、报建证等）及资金落实情况资料；

(2) 向受托人提供完成本工程招标代理业务所需的全部技术资料和图纸，需要交底的须向受托人详细交底，并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责；

(3) 向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件，提供的条件在本合同专用条款内约定；

(4) 指定专人与受托人联系，指定人员的姓名、职务、职称在本合同专用条款内约定；

(5) 根据需要，作好与第三方的协调工作；

(6) 按本合同专用条款的约定支付代理报酬；

(7) 依法应尽的其他义务，双方在本合同专用条款内约定。

4.3 受托人在履行招标代理业务过程中，提出的超出招标代理范围的合理化建议，经委托人同意并取得经济效益，委托人应向受托人支付一定的经济奖励。

4.4 委托人负有对受托人为本合同提供的技术服务进行知识产权保护的责任。

4.5 委托人未能履行以上各项义务，给受托人造成损失的，应当赔偿受托人的有关损失。

### 5、受托人的义务

5.1 受托人应根据本合同专用条款中约定的委托招标代理业务的工作范围和内容，选择有足够经验的专职技术经济人员担任招标代理项目负责人。招标代理服务项目的姓

(4) 要求受托人提交招标代理业务工作报告；

(5) 与受托人协商，建议更换其不称职的招标代理从业人员；

(6) 依法选择中标人；

(7) 本合同履行期间，由于受托人不履行合同约定的内容，给委托人造成损失或影响招标工作正常进行的，委托人有权终止本合同，并依法向受托人追索经济赔偿，直至追究法律责任；

(8) 依法享有的其他权利，双方在本合同专用条款内约定。

## 7、受托人的权利

### 7.1 受托人拥有下列权利：

(1) 按合同约定收取委托代理报酬；

(2) 对招标过程中应由委托人做出的决定，受托人有权提出建议；

(3) 当委托人提供的资料不足或不明确时，有权要求委托人补足资料或作出明确的答复；

(4) 拒绝委托人提出的违反法律、行政法规的要求，并向委托人作出解释；

(5) 有权参加委托人组织的涉及招标工作的所有会议和活动；

(6) 对于为本合同工程编制的所有文件拥有知识产权，委托人仅有使用或复制的权利；

(7) 依法享有的其他权利，双方在本合同专用条款内约定。

## 三、委托代理报酬与收取

### 8、委托代理报酬

8.1 双方按照本合同约定的招标代理业务范围，在本合同专用条款内约定委托代理报酬的计算方法、金额、币种、汇率和支付方式、支付时间。

8.2 受托人对所承接的招标代理业务需要出外考察的，其外出人员数量和费用，经委托人同意后，向委托人实报实销。

8.3 在招标代理业务范围内所发生的费用（如：评标会务费、评标专家的差旅费、劳务费、公证费等），由委托人与受托人在补充条款中约定。

(2) 本合同通用条款第 5.4 款提到的受托人未按本合同专用条款的约定, 接受了与本合同工程建设项目有关的投标咨询业务;

(3) 本合同通用条款第 5.7 款提到的受托人未按本合同专用条款的约定, 泄露了与本合同工程相关的任何招标资料 and 情况;

(4) 受托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

受托人承担违约责任, 赔偿因其违约给委托人造成的经济损失, 双方在本合同专用条款内约定受托人赔偿委托人损失的计算方法或受托人应当支付违约金的数额或计算方法。受托人承担违约责任, 赔偿金额最高不应超过委托代理报酬的金额 (扣除税金)。

10.3 第三方违约。如果一方的违约被认定为是与第三方共同造成的, 则应由合同双方中有违约的一方先行向另一方承担全部违约责任, 再由承担违约责任的一方向第三方追索。

## 11、索赔

11.1 当事人一方向另一方提出索赔时, 要有正当的索赔理由, 且有索赔事件发生时的有效证据。

11.2 委托人未能按合同约定履行自己的各项义务, 或者发生应由委托人承担责任的其它情况, 给受托人造成损失, 受托人可按下列程序以书面形式向委托人索赔:

(1) 索赔事件发生后 7 天内, 向委托人发出索赔报告及有关资料;

(2) 委托人收到受托人的索赔报告及有关资料后, 于 7 天内给予答复, 或要求受托人进一步补充索赔理由和证据;

(3) 委托人在收到受托人送交的索赔报告和有关资料后 7 天内未予答复, 或未对受托人作进一步要求, 视为该项索赔已经认可。

11.3 受托人未能按合同约定履行自己的各项义务, 或者发生应由受托人承担责任的其它情况, 给委托人造成经济损失, 委托人可按 11.2 款确定的时限和程序向受托人提出索赔。

## 12、争议

12.1 委托人和受托人履行合同时发生争议, 可以和解或者向有关部门或机构申请调

应的损失。

15.4 本合同的权利和义务终止后，委托人和受托人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

## 六、其他

### 16、合同的份数

16.1 本合同正本一式两份，委托人和受托人各执一份。副本根据双方需要在本合同专用条款内约定。

### 17、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本合同招标工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款未涉及的内容进行补充。

(5) 需要与第三方协调的工作： /

#### 4、受托人的义务

4.1 招标代理项目负责人姓名： \_\_\_\_\_ 身份证号： \_\_\_\_\_

4.2 受托人应按约定的时间和要求完成下列工作：

(1) 组织招标工作的内容和时间：按照委托人指定的时间要求及时完成以下工作：

①发布招标公告②审查投标人资格③发售资格预审文件（如有资格预审）④发售招标文件⑤组织现场踏勘并答疑（若有）⑥组织开标、评标、定标会议⑦发出中标通知书⑧开标情况备案⑨开始退还投标保证金；

(2) 为招标人提供的为完成招标工作的相关咨询服务：经双方协商，在本次招标工作中受托人向委托人提供解释招标程序以及相关招投标法规的咨询服务；

(3) 承担招标代理业务过程中，应由受托人支付的费用： /

(4) 应尽的其他义务：受托人不得将评标情况以及中标情况向任何第三方人泄漏。

#### 5、委托人的权利

5.1 委托人拥有的权利：

(5) 委托人拥有的其他权利： /

#### 6、受托人的权利

6.1 受托人拥有的权利：

(6) 受托人拥有的其他权利： /

### 三、委托代理报酬与收取

#### 7、委托代理报酬

7.1 代理报酬的计算方法： / 。

代理报酬的金额或收取比例：人民币 \_\_\_\_\_ ，小写 ¥ \_\_\_\_\_ 元

代理报酬的币种： 人民币 汇率 /

代理报酬的支付方式： 现金

代理报酬的支付时间：中标通知书发出后，由中标单位按标准支付。

#### 8、委托代理报酬的收取

12.1 双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第(2)种方式解决：

(1) 将争议提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁；

(2) 依法向委托人所在地人民法院提起诉讼。

六、其他

16、合同份数

16.2 双方约定本合同正本2份，双方各一份，副本4份，其中，委托人2份，受托人2份。

17、补充条款：

  /

## 附件 2

# 进场单位承诺书

一、严格按照国家相关法律、法规及各项规章制度组织交易活动；

二、申请进场的交易项目均未实施，办理进场登记时已办理好本项目的  
所有前置手续，将所有材料准备齐全，且资料真实有效，相关  
监督部门已审核（或备案），符合进场交易条件；

三、秉承公开、公平、公正及诚实信用原则，认真制定或审核招  
标代理机构制定的招标公告及招标文件，发出的招标公告及招标文件  
真实有效、并符合公共资源交易中心有关规定；

四、在交易过程中，不做任何影响公开、公平、公正的行为，认  
真遵守平顶山市公共资源交易中心各项管理制度及电子交易程序规定，  
否则承担一切后果；

五、如需收取投标保证金的，通过市公共资源交易中心电子平台  
进行收退。

招标人（章）



2022年3月3日

代理机构（章）



2022年3月3日

附件 3

## 平顶山市重大项目进场交易申请表

招标单位：叶县农村公路养护中心

2022年 3月3 日

项目名称	平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程	招标人	叶县农村公路养护中心
监督部门	叶县交通运输局 叶县财政局	代理公司	河南省旭光工程造价咨询有限公司
投资总额 (万元)	515.052323 万元	项目类型	公路
是否属于涉及保障城市运行必需、疫情防控必需、 市级以上重点项目、涉及重要国计民生 以及企业生产经营、灾后重建、扶贫急需的项目。			(是 / 否)
项目简介	平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建。		
招标单位意见	(盖章) 2022年3月3日		

注：项目类型：

工程类：房屋建筑、市政、公路、铁路、民航、水运、水利、能源、邮电通信、桥梁、城市轨道交通、矿产冶金、信息网络、工业制造、其他。

政府采购：货物类（含药品集中采购）、服务类、工程类。

附件

## 保证金代收代退委托书

一、根据《河南省人民政府关于印发河南省省级公共资源交易监督管理办法（试行）的通知》（豫政〔2015〕85号）精神、《河南省发展和改革委员会关于印发河南省公共资源交易平台运行服务规则的通知》（豫发改公管〔2021〕783号）的有关要求，由市公共资源交易中心代收代退投标保证金；

二、非中标候选人投标保证金，自中标结果公示期满后，一个工作日内由市公共资源交易中心通过系统自动原路退还非中标候选人投标保证金；

三、中标候选人投标保证金，自中标结果公示期满后，十五日内由市公共资源交易中心通过系统自动原路退还中标候选人投标保证金；

四、项目因特殊情况造成投标保证金无法在系统中自动退还的，应由代理机构在规定的自动退还日期内通过电子系统提出申请，由市公共资源交易中心综合科审核通过后办理延期申退，待问题解决后第一时间予以退还。

招标人（章）

2022年3月3日

代理机构（章）

2022年3月3日

## 叶县政府采购备案表

采购单位：叶县农村公路养护中心

金额单位：元

项目名称	叶县农村公路养护中心叶县农村公路灾毁恢复重建工程项目			计划完成时间	2022-04-30	是否进口产品	不是	
联系人	张雷			联系电话	19939039097			
序号	项目内容	数量	单位	单价	控制金额	采购方式	代理机构	采购编号
1	公路工程施工	1	项	5150523.23	5150523.23	公开招标	河南省旭光工程造价咨询有限公司	2022-03-4
合计（人民币）：		小写：¥5150523.23 大写：伍佰壹拾伍万零伍佰贰拾叁元贰角叁分						
资金来源		国库集中支付						
国库集中支付		5,150,523.23						
序号	审核单位	审核人	审核意见	审核时间				
1	叶县农村公路养护中心	张雷	同意	2022-03-02				
2	叶县交通运输局	胡卫奇	同意	2022-03-02				
3	叶县交通运输局	王晓艳	同意	2022-03-02				
4	基建股	刘琳	同意	2022-03-02				
5	基建股	刘琳	同意	2022-03-02				
6	叶县财政局	蒋惠贞	通过	2022-03-02				
7	叶县财政局	蒋惠贞	同意	2022-03-04				

温馨提示：

## 第二部分：招标公告及招标文件

# 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程招标公告

项目概况：

项目概况：平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心网(<http://www.pdsggzy.com/>)获取招标文件,并于2022年3月29日9时00分(北京时间)前递交投标文件。

## 一、项目基本情况：

- 1、采购编号：2022-03-4
- 2、项目名称：平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：5150523.23元；最高限价：5150523.23元
- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
  - 5.1 项目概况：平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程；详见工程量清单
  - 5.2、资金来源：财政资金，已落实
  - 5.3、招标范围：工程量清单范围内招标人发包的全部内容
  - 5.4、工期要求：60日历天
  - 5.5、质量要求：合格
  - 5.6、标段划分：本项目共分一个标段
- 6、合同履行期限：60日历天
- 7、本项目是否接受联合体投标：否

## 二、投标人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：/
- 3、本项目的特定资格要求
  - 3.1、投标人须具有有效的营业执照（或三证合一）；
  - 3.2、具有独立法人资格和有效的营业执照，具备行政主管部门核发的公路养护工程二类（乙级）及以上资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质；
  - 3.3 供应商拟派项目经理须具有公路工程专业注册建造师贰级及以上资格且未参与其他在建工程项目；
  - 3.4 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
  - 3.5、参加采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
  - 3.6、对列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”和“信用中国”网站的“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法

法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；查询时间为自公告发布之日之后，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）；

3.7、本项目不接受联合体投标。

### 三、获取招标文件：

1. 时间：2022年3月4日至2022年3月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59分。

2. 方式：投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统(<http://221.176.192.166:8080/ggzy/>)下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

3. 售价：/

### 四、投标截止时间及地点：

1、投标截止时间：2022年3月4日9时00分（北京时间）（在疫情期间如有变化，请各潜在投标人及时关注中心网站）。

2、地点：全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)公共资源交易系统。

### 五、开标时间及地点

1、开标时间：2022年3月4日9时00分（北京时间）（在疫情期间如有变化，请各潜在投标人及时关注中心网站）。

2、地点：全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)公共资源交易系统（本次开标全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。

### 六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市叶县政府采购网》上同时发布。公告期限为五个工作日。

### 七、其他补充事宜

1. 监督单位：叶县交通运输局

统一社会信用代码：11410422005482168M

地址：叶县玄武大道与昆阳大道交叉口东200米路北

联系人：李小刚

联系方式：13507626199

2. 各投标人如有异议可通过平顶山公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门在线提出质疑（异议）、投诉。

### 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：叶县农村公路养护中心

地址：叶县北水闸东 200 米

联系人：朱先生

联系方式：15938988668

2.采购代理机构信息

名称：河南省旭光工程造价咨询有限公司

地址：平顶山市姚电大道中段南侧（河南质量工程职业学院院内  
培训楼一楼）

联系人：刘女士

联系方式：0375-7099859

3.项目联系方式

项目联系人：刘女士

电话：0375-7099859



## 叶县农村公路养护中心叶县农村公路灾毁恢复重建工程项目-公开招标公告

发布机构：河南省旭光工程造价咨询有限公司 发布日期：2022-03-07 15:24 访问次数：2428

中小微企业融资申请

### 项目概况

叶县农村公路养护中心叶县农村公路灾毁恢复重建工程项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)公共资源交易系统。获取招标文件，并于2022年03月24日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

- 1、项目编号：2022-03-4
- 2、项目名称：叶县农村公路养护中心叶县农村公路灾毁恢复重建工程项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：5,150,523.23元  
最高限价：5150523.23元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	1	叶县农村公路灾毁恢复重建工程项目	5150523.23	5150523.23

### 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

- 5.1项目概况：平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程；详见工程量清单
- 5.2、资金来源：财政资金，已落实
- 5.3、招标范围：工程量清单范围内招标人发包的全部内容
- 5.4、工期要求：60日历天
- 5.5、质量要求：合格
- 5.6、标段划分：本项目共分一个标段

### 6、合同履行期限：60日历天

### 7、本项目是否接受联合体投标：否

### 8、是否接受进口产品：否

### 二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

/

3、本项目的特定资格要求

3.1、投标人须具有有效的营业执照（或三证合一）；

3.2、具有独立法人资格和有效的营业执照，具备行政主管部门核发的公路养护工程二类（乙级）及以上资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质；

3.3投标人拟派项目经理须具有公路工程专业注册建造师贰级及以上资格且未参与其他在建工程项目；

3.4具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.5、参加采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.6、对列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”和“信用中国”网站的“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；查询时间为自公告发布之日起，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）；

3.7、本项目不接受联合体投标。

### 三、获取招标文件

1.时间：2022年03月04日至2022年03月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)公共资源交易系统。

3.方式：投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)公共资源交易系统（<http://221.176.192.166:8080/ggzy/>）》下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

4.售价：0元

### 四、投标截止时间及地点

1.时间：2022年03月24日09时00分（北京时间）

2.地点：全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)公共资源交易系统。

### 五、开标时间及地点

1.时间：2022年03月24日09时00分（北京时间）

2.地点：全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)公共资源交易系统（本次开标全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。

### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市叶县政府采购网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

### 七、其他补充事宜

1.监督单位：叶县交通运输局

统一社会信用代码：11410422005482168M

地址：叶县玄武大道与昆阳大道交叉口东200米路北

联系人：李小刚

联系方式：13507626199

2.各投标人如有异议可通过平顶山公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门在线提出质疑（异议）、投诉

### 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

#### 1.采购人信息

名称：叶县农村公路养护中心

地址：叶县北水闸东 200米

联系人：朱先生

联系方式：0375-8626369

## 2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南省旭光工程造价咨询有限公司

地址：河南省平顶山市湛河区姚电大道中段南侧

联系人：刘女士

联系方式：0375-7099859

## 3.项目联系方式


项目联系人：刘女士

联系方式：0375-7099859

版权所有 ©2007 河南省财政厅 网站标识码：4100000057 备案号：豫ICP备09005258号 豫公网安备 41010502004654号

地址：河南省郑州市经三路25号 邮编：450008 技术服务电话：0371-65808207、0371-65808480

今日本站访问人数：2983301，今日本站访问量：3617098，今日全站访问量：10734730，累计全站访问量：12693189328





[网站首页](#)
[新闻动态](#)
[政务公开](#)
[交易信息](#)
[办事指南](#)
[政策法规](#)
[资料下载](#)
[信用平台](#)
[行政监督](#)

最新公告 河南省人民政府办公厅关于印发河南省政府信息公开申请...

2022/02/24

请输入关键词

搜索

CA业务办理及咨询电话【信安CA:0371-96596, 15617390786】 【华测CA: 0375-6172369, 15638670716】 交易系统技术及注册咨询电话: 18537553754

您当前位置: [首页](#) » [交易信息](#) » [建设工程](#) » [招标公告](#) » 正文

## 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程-招标公告

发布时间: 2022-03-03 16:41:55 发稿人: 本站编辑 信息来源: 本站

### 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

#### 项目概况:

项目概况: 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心网 (<http://www.pdsggzy.com/>) 获取招标文件, 并于2022年 3月24日9时 00分 (北京时间) 前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况:

- 1、采购编号: 2022-03-4
- 2、项目名称: 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程
- 3、采购方式: 公开招标
- 4、预算金额: 5150523.23元 ;最高限价: 5150523.23元
- 5、采购需求 (包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
- 5.1项目概况: 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程; 详见工程量清单
- 5.2、资金来源: 财政资金, 已落实
- 5.3、招标范围: 工程量清单范围内招标人发包的全部内容
- 5.4、工期要求: 60日历天
- 5.5、质量要求: 合格
- 5.6、标段划分: 本项目共分一个标段
- 6、合同履行期限: 60日历天
- 7、本项目是否接受联合体投标: 否

#### 二、投标人资格要求:

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求: /
- 3、本项目的特定资格要求
  - 3.1、投标人须具有有效的营业执照 (或三证合一);
  - 3.2、具有独立法人资格和有效的营业执照, 具备行政主管部门核发的公路养护工程二类 (乙级) 及以上资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质;
  - 3.3投标人拟派项目经理须具有公路工程专业注册建造师贰级及以上资格且未参与其他在建工程项目;
  - 3.4具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
  - 3.5、参加采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
  - 3.6、对列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”和“信用中国”网站的“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商, 将拒绝其参加政府采购活动; 查询时间以公告发布之日之后, 不得有不良记录 (执行财库【2016】125号文);
  - 3.7、本项目不接受联合体投标。

#### 三、获取招标文件:



政务服务



亲清政商



技术咨询QQ



官方微信



常见问题



1. 时间：2022年3月4日 至2022年3月 23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59分。

2. 方式：投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统

(<http://221.176.192.166:8080/ggzy/>) 下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

3. 售价：/

四、投标截止时间及地点：

1、投标截止时间：2022年3月4日9时00分（北京时间）（在疫情期间如有变化，请各潜在投标人及时关注中心网站）。

2、地点：全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)公共资源交易系统。

五、开标时间及地点

1、开标时间：2022年3月4日9 时00分（北京时间）（在疫情期间如有变化，请各潜在投标人及时关注中心网站）。

2、地点：全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)公共资源交易系统（本次开标全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市叶县政府采购网》上同时发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 监督单位：叶县交通运输局

统一社会信用代码：11410422005482168M

地址：叶县玄武大道与昆阳大道交叉口东200米路北

联系人：李小刚

联系方式：13507626199

2. 各投标人如有异议可通过平顶山公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门在线提出质疑（异议）、投诉。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：叶县农村公路养护中心

地址：叶县北水闸东 200米

联系人：朱先生

联系方式：0375-8626369

2. 采购代理机构信息

名称：河南省旭光工程造价咨询有限公司

地址：平顶山市姚电大道中段南侧（河南质量工程职业学院院内培训楼一楼）

联系人：刘女士

联系方式：0375-7099859

3. 项目联系方式

项目联系人：刘女士

电话：0375-7099859

2022年03月

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下



政务服务



亲清政商



技术咨询QQ



官方微信



常见问题



1. 投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

2. 本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3. 电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4. 电子投标文件的制作

4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统 (<http://221.176.192.166:8080/ggzy/>) 下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人）。

4.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

5. 加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

“不见面”开标注意事项：

1、采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

2、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

3、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

(1) 如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

(2) 如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4、所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

6、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

上一篇： G207线宝石界至S520郑汝线交叉口段修复工程-招标公告

下一篇： 鏗為携甯備竺壘 罇婁抽亾鏤存不鑿婢喙闊佻殺鏗 丿鏻 要鏤固殺鏗?

版权所有：平顶山市公共资源交易中心 承办：平顶山市公共资源交易中心  
地址：平顶山市建设路中段原政协2号办公楼 邮编：467000 电话：0375-2693936 传真：0375-2693907  
技术支持：郑州信源信息技术股份有限公司  
备案网站：豫ICP备16026386号-1



# 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复 重建工程-更正公告

## 一、项目基本情况：

1、原公告的采购编号：2022-03-4

2、原公告的项目名称：平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

3、首次公告日期及发布媒介：2022年3月3日、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市叶县政府采购网》网站

4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2022年3月4日9时00分（北京时间）

## 二、更正信息：

1、更正事项： 招标公告、招标文件

2、原文件获取时间：：2022年3月4日至2022年3月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59分。

文件获取截至时间变更为：2022年3月4日至2022年3月23日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间）。

3、原开标时间：2022年3月4日9时00分（北京时间）

开标时间变更为：2022年3月24日9时00分（北京时间）

4、更正内容：

开标时间

5、更正时间：2022年3月7日

## 三、其他补充内容：

其他内容不变

## 四、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：叶县农村公路养护中心

地址：叶县北水闸东 200 米

联系人：朱先生

联系方式：0375-8626369

2. 采购代理机构信息

名称：河南省旭光工程造价咨询有限公司

地址：平顶山市姚电大道中段南侧（河南质量工程职业学院院内培训楼一楼）

联系人：刘女士

联系方式：0375-7099859

3. 项目联系方式

项目联系人：刘女士

电话：0375-7099859



网站首页

新闻动态

政务公开

交易信息

办事指南

政策法规

资料下载

信用平台

行政监督

最新公告 河南省人民政府办公厅关于印发河南省政府信息公开申请...

2022/02/24

平顶山市叶县农村公路灾毁恢复 搜索

CA业务办理及咨询电话【信安CA:0371-96596, 15617390786】【华测CA: 0375-6172369, 15638670716】交易系统技术及注册咨询电话: 18537553754

您当前位置: 首页 » 交易信息 » 建设工程 » 补充公告 » 正文

## 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程-变更公告

发布时间: 2022-03-09 15:06:11 发稿人: 本站编辑 信息来源: 本站

### 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程-更正公告

#### 一、项目基本情况:

- 1、原公告的采购编号: 2022-03-4
- 2、原公告的项目名称: 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程
- 3、首次公告日期及发布媒介: 2022年3月3日、《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市叶县政府采购网》网站
- 4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间): 2022年 3月4日9时00分(北京时间)

#### 二、更正信息:

- 1、更正事项: 招标公告、招标文件
- 2、原文件获取时间: : 2022年3月4日 至2022年3月 23日, 每天上午00:00至12:00, 下午12:00至23:59分。  
文件获取截至时间变更为: 2022年3月4日至2022年3月 23日, 每天上午00:00至11:59, 下午12:00至23:59(北京时间)。
- 3、原开标时间: 2022年3月4日9时00分(北京时间)  
开标时间变更为: 2022年3月24日9时00分(北京时间)

#### 4、更正内容:

开标时间

#### 5、更正时间: 2022年3月9日

#### 三、其他补充内容:

其他内容不变

#### 四、凡对本次招标提出询问, 请按照以下方式联系:

##### 1. 采购人信息

名称: 叶县农村公路养护中心  
地址: 叶县北水闸东 200米  
联系人: 朱先生  
联系方式: 0375-8626369

##### 2. 采购代理机构信息

名称: 河南省旭光工程造价咨询有限公司  
地址: 平顶山市姚电大道中段南侧(河南质量工程职业学院院内培训楼一楼)  
联系人: 刘女士  
联系方式: 0375-7099859

##### 3. 项目联系方式



政务服务热线



亲清政商



技术咨询QQ



官方微信



常见问题



项目联系人：刘女士

电 话：0375-7099859

上一篇：常绿北宸上苑幼儿园工程-变更公告

下一篇：叶县2020年批贫困村及贫困发生率较高的村农业提质增效建设项目（二期）-三标段-变更公告

版权所有：平顶山市公共资源交易中心 承办：平顶山市公共资源交易中心

地址：平顶山市建设路中段原政协2号办公楼 邮编：467000 电话：0375-2693936 传真：0375-2693907

技术支持：郑州信源信息技术股份有限公司

备案网站：豫ICP备16026386号-1



政务服务



亲清政商



技术咨询QQ



官方微信



常见问题





## 叶县农村公路养护中心叶县农村公路灾毁恢复重建工程项目-更正公告

发布机构：河南省旭光工程造价咨询有限公司 发布日期：2022-03-09 18:16 访问次数：7393

### 一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：2022-03-4
- 2、原公告的采购项目名称：叶县农村公路养护中心叶县农村公路灾毁恢复重建工程项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2022年03月07日、《河南省政府采购网》全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市叶县政府采购网》
- 4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2022年03月24日09时00分（北京时间）

### 二、更正信息

- 1、更正事项： 采购公告  采购文件
- 2、原文件获取时间：2022年03月04日 - 2022年03月23日（北京时间）  
文件获取截至时间变更为：2022年03月23日23时59分（北京时间）
- 3、原开标时间：2022年03月24日09时00分（北京时间）  
开标时间变更为：2022年03月24日09时00分（北京时间）
- 4、原采购信息内容
  - 1：原文件获取时间：：2022年3月4日至2022年3月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59分。
- 2：原开标时间：2022年3月4日9时00分（北京时间）  
变更为
  - 1：文件获取截至时间变更为：2022年3月4日至2022年3月23日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间）。
- 2：开标时间变更为：2022年3月24日9时00分（北京时间）
- 5、更正日期：2022年03月09日18时13分

### 三、其他补充事宜

其他内容不变

### 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

#### 1. 采购人信息

名称：叶县农村公路养护中心  
地址：叶县北水闸东 200米  
联系人：朱先生  
联系方式：0375-8626369

#### 2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南省旭光工程造价咨询有限公司

地址：河南省平顶山市湛河区姚电大道中段南侧

联系人：刘女士

联系方式：0375-7099859

### 3.项目联系方式

项目联系人：刘女士

联系方式：0375-7099859

版权所有 ©2007 河南省财政厅 网站标识码：4100000057 备案号：豫ICP备09005258号 豫公网安备 41010502004654号  
地址：河南省郑州市经三路25号 邮编：450008 技术服务电话：0371-65808207、0371-65808480  
今日本站访问人数：2983301，今日本站访问量：3617098，今日全站访问量：10734730，累计全站访问量：12693189328



# 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复 重建工程

## 招标文件

招 标 人：叶县农村公路养护中心

招标代理机构：河南省旭光工程造价咨询有限公司

日 期：二零二二年三月

# 目 录

第一章 招标公告.....	1
第二章 投标人须知.....	6
第三章 评标办法.....	20
第四章 合同条款及格式.....	30
第五章 工程量清单.....	33
第六章 图纸.....	30
第七章 技术标准和要求.....	33
第八章 投标文件格式.....	37

# 第一章 招标公告

项目概况：

项目概况：平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心网(<http://www.pdsggzy.com/>)获取招标文件，并于2022年3月24日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况：

1、采购编号：2022-03-4

2、项目名称：平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：5150523.23元；最高限价：5150523.23元

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 项目概况：平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程；详见工程量清单

5.2、资金来源：财政资金，已落实

5.3、招标范围：工程量清单范围内招标人发包的全部内容

5.4、工期要求：60日历天

5.5、质量要求：合格

5.6、标段划分：本项目共分一个标段

6、合同履行期限：60日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

## 二、投标人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：/

3、本项目的特定资格要求

3.1、投标人须具有有效的营业执照（或三证合一）；

3.2、具有独立法人资格和有效的营业执照，具备行政主管部门核发的公路养护工程二类（乙级）及以上资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质；

3.3 投标人拟派项目经理须具有公路工程专业注册建造师贰级及以上资格且未参与其他在建工程项目；

3.4 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.5、参加采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.6、对列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”和“信用中国”网站的“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；查询时间为自公告发布之日之后，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）；

3.7、本项目不接受联合体投标。

### 三、获取招标文件：

1. 时间：2022年3月4日至2022年3月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59分。

2. 方式：投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统（<http://221.176.192.166:8080/ggzy/>）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

3. 售价：/

### 四、投标截止时间及地点：

1、投标截止时间：2022年3月24日9时00分（北京时间）（在疫情期间如有变化，请各潜在投标人及时关注中心网站）。

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）公共资源交易系统。

### 五、开标时间及地点

1、开标时间：2022年3月24日9时00分（北京时间）（在疫情期间如有变化，请各潜在投标人及时关注中心网站）。

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）公共资源交易系统（本次开标全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。

### 六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市叶县政府采购网》上同时发布。公告期限为五个工作日。

### 七、其他补充事宜

1. 监督单位：叶县交通运输局

统一社会信用代码：11410422005482168M

地址：叶县玄武大道与昆阳大道交叉口东 200 米路北

联系人：李小刚

联系方式：13507626199

2. 各投标人如有异议可通过平顶山公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门在线提出质疑（异议）、投诉。

#### 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

##### 1. 采购人信息

名称：叶县农村公路养护中心

地址：叶县北水闸东 200 米

联系人：朱先生

联系方式：0375-8626369

##### 2. 采购代理机构信息

名称：河南省旭光工程造价咨询有限公司

地址：平顶山市姚电大道中段南侧（河南质量工程职业学院院内培训楼一楼）

联系人：刘女士

联系方式：0375-7099859

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：刘女士

电话：0375-7099859

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1. 投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

2. 本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3. 电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用 CA 数字证书（证书须在有效期内）。

4. 电子投标文件的制作

4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统 (<http://221.176.192.166:8080/ggzy/>) 下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

4.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

5. 加密电子投标文件的提交

5.1 加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间(开标时间)之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统 (<http://221.176.192.166:8080/ggzy/>)。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

“不见面”开标注意事项：

1、采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

2、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用 CA 证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起 60 分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

3、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

(1) 如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

(2)如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的,将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的,将由采购人(代理机构)联系监督部门申请暂停开标,待问题解决后继续开标。

4、所有投标文件解密完成后,由采购人(代理机构)操作,对开标结果进行公示。

5、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用,投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因,未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的,其投标文件不予接收。

6、解密完成后,投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的,应在报价内容显示后20分钟内联系采购人(代理机构)进行质疑,投标人未在规定时间内提出质疑的,视为认可开标结果显示内容。

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	采购人：叶县农村公路养护中心 联系人：朱先生 电话：0375-8626369 地址：叶县玄武大道西段路北
1.1.3	招标代理机构	采购代理机构：河南省旭光工程造价咨询有限公司 联系人：刘女士 电话：0375-7099859 地址：平顶山市姚电大道中段南侧河南质量工程职业学院院内
1.1.4	项目名称	平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程
1.1.5	建设地点	叶县
1.2.3	资金落实情况	财政资金，已落实；
1.3.1	招标范围	工程量清单范围内招标人发包的全部内容
1.3.2	计划工期	60 日历天
1.3.3	工程质量	合格
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：/ 3、本项目的特定资格要求 3.1、投标人须具有有效的营业执照（或三证合一）； 3.2、具有独立法人资格和有效的营业执照，具备行

		<p>政主管部门核发的公路养护工程二类（乙级）及以上资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质；</p> <p>3.3 投标人拟派项目经理须具有公路工程专业注册建造师贰级及以上资格且未参与其他在建工程项目；</p> <p>3.4 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；</p> <p>3.5、参加采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>3.6、对列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”和“信用中国”网站的“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；查询时间为自公告发布之日之后，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）；</p> <p>3.7、本项目不接受联合体投标。</p>
1.9.1	踏勘现场	投标人自行踏勘，费用自理。
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	距投标截至日期15日前在电子交易系统中提出
1.10.3	采购人澄清招标文件的时间	距投标截至日期15日前在电子交易系统中答复
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	构成招标文件的 其他材料	招标文件的修改，澄清，工程量清单，图纸。
2.2.1	投标人要求澄清 招标文件的 截止时间	距投标截至日期15日前

2.2.2	投标截止时间	2022年3月4日9时00分（北京时间） （在疫情期间如有变化，请各潜在投标人及时关注中心网站）
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	收到招标文件澄清后24小时内
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	收到招标文件修改后24小时内
3.3.1	投标有效期	60日历天
3.4.1	投标保证金	根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4号文中“（六）降低供应商参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取保证金。
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	<u>2019</u> 年1月1日以来
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	<u>2019</u> 年1月1日以来
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	签字或盖章要求	（1）投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 （2）投标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。
3.7.4	电子投标文件递交	投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版响应文件中的主文件（项目文件格式为：xxx公司_项目名称.file）上传至平顶山市公共资源交易中心交易系统； 注：

		<p>(1) 投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传。</p> <p>(2) 电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。（如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。）</p>
4.2.2	递交投标文件地点	全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》；
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：2022年 月 日 时 分（北京时间）（在疫情期间如有变化，请各潜在投标人及时关注中心网站）</p> <p>开标地点：同电子投标文件递交地点</p>
5.2	开标程序	<p>解密：电子化投标文件采用加密方式。开标时，由投标人使用 CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。</p> <p>采用“不见面”的开标程序。</p>
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，技术、经济等方面的专家不少于总人数的 2/3。</p> <p>评标专家确定方式：开标前从《河南省综合评标专家库》中随机抽取。上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。</p>
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人数量：1-3 名；

8.1	履约担保	履约担保的形式：转账或保函 履约担保的金额：合同标的额的 10%
10	需要补充的其他内容	
10.1	招标代理服务费：中标人参照发改价格（2015）299 号文件，向招标代理机构缴纳招标代理服务费 50000 元；此项费用由投标人综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。	
10.2	招标控制价：5150523.23 元； 注：投标报价高于招标控制价的投标文件作废标处理。	
10.3	<p>农民工工资保障金：根据平顶山市劳动和社会保障局、平劳社监察[2004]1 号文规定，在其投标文件中必须对农民工工资保障金做出承诺，并按中标价的 2%足额缴纳农民工工资保障金，无承诺者在评标时将实行一票否决，视为无效投标。</p> <p>在中标后，中标人应按中标价的 2%足额缴纳农民工工资保障金（转账或电汇或保函）。一旦承包的工程项目中出现拖欠农民工工资的情况，可由建设行政主管部门从该工资保障金中先予以划支。若此保障金以保函的形式办理的，在办理中标通知书前交于有关部门集中统一保管。</p>	
10.4	所有投标人请时刻关注《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》，招标文件的澄清、答疑、变更均在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。	
10.5	<p>1、招标文件中凡涉及到的资格审查的证件和评审标准中的证件及证明材料，不再提供原件，全部以投标单位提供的投标文件中 加盖电子签章的原件扫描件（或图片） 为准，未按要求提供的，不予认可， 扫描件（或图片） 不清晰、无法辨认、无法识别的 不予认可。</p> <p>2、若发现提供虚假材料，采购人有权取消其中标资格，并上报相关行政监督部门，给予相应处罚或处分。</p>	
10.6	<p>“不见面”开标注意事项及操作流程</p> <p>1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用 CA 证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起 60 分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。</p> <p>2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： （1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将</p>	

	<p>不予接收、解密。(2)如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的,将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的,将由采购人(代理机构)联系监督部门申请暂停开标,待问题解决后继续开标。</p> <p>3、所有投标文件解密完成后,由采购人(代理机构)操作,对开标结果进行公示。</p> <p>4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用,投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因,未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的,其投标文件不予接收。</p> <p>5、解密完成后,投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的,应在报价内容显示后20分钟内联系采购人(代理机构)进行质疑,投标人未在规定时间内提出质疑的,视为认可开标结果显示内容。</p>	
10.7	合同价款的支付方式:由招标人与中标人在施工合同中约定。	
10.8	本项目对应的中小企业划分标准所属行业	建筑业
10.9	专门面向中小企业采购	本项目或相关采购包是否专门面向中小企业采购:否
10.10	享受扶持政策获得政府采购合同的要求	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。

注:本表内容与本招标文件其他处(评标办法除外)要求内容不一致的,以本表内容为准。

## 1 . 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现对本标段施工进行公开招标。

1.1.2 本招标项目采购人:见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构:见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

## 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

## 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

## 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

## 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目采购人不组织现场踏勘，投标人可自行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

### 1.10 投标预备会

本工程不召开投标预备会。

### 1.11 分包

本工程不允许分包、转包、挂靠。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单（另附）；
- (6) 图纸（另附）；

(7) 技术标准和要求；

(8) 投标文件格式；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全或者其他疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在电子交易系统中提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间 15 日前，在电子交易系统中澄清，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足 15 天，投标截止时间应相应延长。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以在电子交易系统中修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

# 3. 投标文件

## 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1) 投标函及投标函附录；

(2) 法定代表人身份证明

(3) 授权委托书

(4) 已标价工程量清单；

(5) 施工组织设计；

(6) 项目管理机构；

(7) 资格审查资料；

(8) 其他材料。

## 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五

章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人通知所有投标人延长投标有效期。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在投标截止时间前，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，取消投标资格。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

(3) 因投标人原因被有关行政监督部门、司法部门查处的。

### 3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，如果投标人在资质条件、信誉等资格条件与投标报名时提交的资料相比发生变化的，应按新情况更新或补充，以证实其各项资格条件仍能继续满足招标文件的要求，具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要

求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 签字或盖章具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 电子投标文件递交见投标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的递交

4.1.1 加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台（（河南省·平顶山市））》公共资源交易系统（<http://221.176.192.166:8080/ggzy/>）。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.1.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

### 4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在投标须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，投标人修改或撤回已递交投标文件应按照招标文件要求签字或盖章。

## 5. 开标

全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 15 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿。

## 8. 重新招标和不再招标

## 8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

## 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 第三章 评标办法（综合评分法）

### 评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
		投标文件签字盖章	符合招标文件中“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格评审标准	营业执照	符合第二章“投标人须知前附表”
		资质等级	符合第二章“投标人须知前附表”
		项目经理	符合第二章“投标人须知前附表”
		参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	符合第二章“投标人须知前附表”
		具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	符合第二章“投标人须知前附表”
		信誉要求	符合第二章“投标人须知前附表”
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	不超过控制价
		投标范围	符合第二章“投标人须知前附表”
		工期	符合第二章“投标人须知前附表”
		工程质量	符合第二章“投标人须知前附表”
		投标有效期	符合第二章“投标人须知前附表”
2.2.1	分值构成 (总分100分)	技术标： <u>    50    </u> 分 商务标： <u>    30    </u> 分 综合标： <u>    20    </u> 分	

2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的确定：当有效投标报价大于等于五家时（含五家），评标基准价为各有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标报价少于五家时（不含五家），则以所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。 注：1、有效投标人指通过资格评审、形式评审及响应性评审的投标人，有效投标人的投标报价即为有效投标报价。		
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100%×（投标人投标报价—评标基准价）/评标基准价		
条款号	内容	分值	评审标准	评审得分
2.2.4 (A)	1. 主要施工方案与技术措施	0-10分	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。	5<得分≤10
			施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。	0≤得分≤5
	2. 质量管理体系与措施	0-8分	组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。	4<得分≤8
			组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。	0≤得分≤4
	3. 安全管理体系与措施	0-6分	施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分	3<得分≤6
	技术标的评标分值(满分50分)			

				部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。	
				有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全生产管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。	$0 \leq \text{得分} \leq 6$
		4. 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	0-6分	创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。	$3 < \text{得分} \leq 6$
				有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。	$0 \leq \text{得分} \leq 3$
		5. 工期保证措施	0-5分	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。	$2.5 < \text{得分} \leq 5$
				工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。	$0 \leq \text{得分} \leq 2.5$

		6. 拟投入资源配备计划	0-5分	1. 机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC 构件运输、安装设备满足施工要求；	2.5 < 得分 ≤ 5		
				2. 劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；			
						3. 主要物资计划：主要物资（含 PC 构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。	
						1. 机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要；	0 ≤ 得分 ≤ 2.5
						2. 劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；	
						3. 主要物资计划：主要物资（含 PC 构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。	
		7. 施工进度表与网络计划图	0-5分	关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。			2.5 < 得分 ≤ 5
				关键线路基本准确，计划编制基本可行。			0 ≤ 得分 ≤ 2.5
		8. 确保报价完成项目的技术措施	0-5分	技术措施符合工程情况，有针对性、合理可行的；			2.5 < 得分 ≤ 5
				技术措施符合工程情况，基本可行；			0 ≤ 得分 ≤ 2.5
合计	0-50分				0 ≤ 得分 ≤ 50		
2.2.4 (C)		企业业绩 (0-4 分)	2019 年 1 月 1 日以来具有类似建设项目业绩，每提供一份得 2 分，最多得 4 分。（提供中标公示网页截图、合同扫描件、时间以合同签订时间为准）				

	综合(信用)标的 评标分值(20分)	优惠承诺(0-4分)	优惠承诺应是书面的符合工程实际情况,确保依法依规,优惠合理,详实可行得4分;优惠承诺书面的符合工程实际情况,确保依法依规,优惠比较合理得2分,没有不得分。
		安全施工承诺(0-4分)	施工期间,加强安全防护措施,保证安全文明施工,不发生各种安全事故,承担安全文明施工费用,且保证措施详实可行得4分;比较合理得2分,没有不得分。
		履职尽责承诺(0-4分)	具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员等)的在岗、更换等履职尽责承诺,提供承包商履约保证,承诺措施详实可行得4分;比较合理得2分,没有不得分。
		服务承诺(0-4分)	根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分,确保工程竣工验收后,施工维修承诺在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修,并具有切实可行的落实保障措施的得4分;保障措施基本可行得2分,没有不得分。
2.2.4(B)	商务标的 评标 分值(满分30分)	报价得分(30分)	当投标报价与评标基准价相等时,得基本分25分。当投标报价低于评标基准价时,每低1%范围内在基本分25分的基础上加1分,最多加5分;当投标报价低于评标基准价5%以上(不含5%)时,每再低1%范围内在满分30分的基础上扣2分,扣完为止;当投标报价高于评标基准价时,每高1%范围内在基本分25分的基础上扣1分,扣完为止。

备注:1、投标文件中提供有关证明材料,如发现弄虚作假的按国家有关法律法规处理。

2、本评标办法中所涉及所有证件均以投标文件电子版中所附扫描件为准,不再另行提供原件。

3、技术标、综合标评审内容缺项不得分。

## 1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标总报价低的优先；投标总报价也相等的，投标总报价也相等的，以技术部分得分高的优先。

## 2、评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

#### 2.2.1 分值构成

(1) 技术标：见评标办法前附表；

(2) 商务标：见评标办法前附表；

(3) 综合标：见评标办法前附表；

#### 2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

#### 2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

#### 2.2.4 评分标准

- (1) 技术标评分标准：见评标办法前附表；
- (2) 商务标评分标准：见评标办法前附表；
- (3) 综合标评分标准：见评标办法前附表；

## 2.3 关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品价格扣除

根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件规定：

2.3.1 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 3%—5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原总报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。本项目的扣除比例为 5%；

2.3.2 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的总报价给予 1%—2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。本项目的扣除比例为 2%。

2.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.3.4 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3.5 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3.6 投标人应在分项报价表中写明符合上述条件的属于小型和微型企业产品的单价、合价和小计，并如实填写“小微企业声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除；

2.3.7 关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

2.3.8 关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单

位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### 3、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- (1) 第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- (1) 按本章第 2.2.4(1) 目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分 A ；
- (2) 按本章第 2.2.4(2) 目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分 B；

(3) 按本章第 2.2.4(3) 目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分 C;

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位, 小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A + B + C 。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 或者在设有标底时明显低于标底, 使得其投标报价可能低于其个别成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标, 其投标作废标处理。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中, 评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明, 或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的, 可以要求投标人进一步澄清、说明或补正, 直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外, 评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后, 应当向采购人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)

参考建设工程施工合同 GF—2017—0201（以甲乙双方发签订为准）

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：\_\_\_\_\_

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律  
规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项  
协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：\_\_\_\_\_。

2. 工程地点：\_\_\_\_\_。

3. 工程立项批准文号：\_\_\_\_\_。

4. 资金来源：\_\_\_\_\_。

5. 工程内容：\_\_\_\_\_。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：\_\_\_\_\_。

### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工  
期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

1. 工程质量符合标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）（¥元）；

2. 合同价格形式：\_\_\_\_\_。

五、付款方式：\_\_\_\_\_双方签订合同时约定\_\_\_\_\_。

## 六、项目经理

承包人项目经理：\_\_\_\_\_。

## 七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸（如有）；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 十、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

#### 十一、签订地点

本合同在签订。

#### 十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十三、合同生效

本合同自生效。

#### 十四、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：\_\_\_\_\_

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

## 第五章 工程量清单（另附）

### 编制依据

#### 一、项目概况

本工程为平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程、水毁涵洞共有屈庄东桥、常庄桥，水毁道路:新大线新杨庄一大木厂道路、吕太线许庄一叶廉道路、后柳线柳树王一后催道路、平龙线白浩庄一叶邑镇道路。

#### 二、评审依据及原则:

1、评审原则:坚持“客观、公正、公平、合理、合法”的原则。

2、评审依据:

1)平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程施工图纸

2)平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程报审招标控制价

3)其他资料

3、定额执行:《公路预算定额》(JTG/T3832-2018)及相关文件;

4、工程第 100 章费用说明:

(1)保险费

①按合同条款规定:提供建筑工程一切险:(100-700 章总额费用)\*3.5%;

②按合同条款规定:提供第三者责任险:1000000\*3.3%;

(2)安全生产费:(100-700 章总额费用)\*1.5%。

5、取费标准:人工费、机械费单价按 10885 元/工日计入;

6、材料价格参照《平顶山工程造价》2021 年第 5 期和市场时价;

7、增值税按 9%计入;

8、规费按规定费率计取:养老保险费 16%，失业保险费 0.7%、医疗保险费(含

生育保险 1%)7.3%住房公积金 85%、工伤保险费 1%计入;

9、利润按直接费与间接费之和减去规费乘以 7.42%计算。

二、本招标文件其他未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。

## 第六章 图纸（另附）

## 第七章 技术标准和要求

### 一、实施的有关标准与法规

国家、地方现行的工程建设施工及验收规范、施工技术标准、工程建设施工操作规程《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等；规范中制定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规，中标人提出采用的其他标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量。经项目总监事先审阅和书面批准即可采用。本规范与图纸中明显地未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令人满意的建筑建设工程及其他相关工程的习惯作法。

本工程实施中采用的材料、设备和工艺应在各个方面符合引用的标准规范。

本工程实施中采用图纸中指定的和现行的有关技术规范 and 标准。所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。

### 二、工程验收

工程验收按照国家目前有关规定执行。

## 第八章 投标文件格式

\_\_\_\_\_（项目名称）

# 投 标 文 件

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（电子签章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 目 录

- 一、 投标函及投标函附录
- 二、 法定代表人身份证明
- 三、 授权委托书
- 四、 已标价工程量清单
- 五、 施工组织设计
- 六、 项目管理机构
- 七、 资格审查资料
- 八、 其他材料

注：以上目录仅供参考，目录由投标人根据投报文件情况自主编写

## 一、投标函及投标函附录

### (一) 投标函

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写：\_\_\_\_\_）、（小写：\_\_\_\_\_）的投标总报价，工期\_\_\_\_\_日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到\_\_\_\_\_。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5. \_\_\_\_\_（其他补充说明）。

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（电子签章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## (二) 投标函附录

货币单位：人民币 元

工程名称					
投标单位名称					
统一社会信用代码					
投标总报价（元）	人民币（大写）： （小写）：				
质量标准					
投标工期					
投标有效期					
项目经理		级别		建造师注册编号	
企业规模	<input type="checkbox"/> 大型 <input type="checkbox"/> 中型 <input type="checkbox"/> 小型 <input type="checkbox"/> 微型 （请在对应企业规模前勾选）				
需要说明的其他问题					

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（电子签章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### 四、已标价工程量清单

## 五、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表







#### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

## 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。







## 七、资格审查资料

### (一) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮 政 编 码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓 名			技 术 职 称		电 话
技术负责人	姓 名			技 术 职 称		电 话
成立时间				员工总人数：		
企业资质等级				其中	项 目 经 理	
营业执照号					高 级 职 称 人 员	
注册资金					中 级 职 称 人 员	
开户银行					初 级 职 称 人 员	
账 号					技 工	
经营范围备注						

## (二) 近年财务状况表

(三) 2019年1月1日以来完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
项目描述	
备注	

(四) 正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
项目描述	
备注	

## （五）2019 年 1 月 1 日以来发生的诉讼及仲裁情况

## 八、其他材料

投标人认为其他有必要提交的资料

## 政府采购政策

### 一、关于中小企业及产品（如有）

#### 1、政府采购政策：

1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

1.2 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

#### 2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）

#### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、关于节能产品、环境标志产品（如有）

执行国家最新一期节能、环境标志产品清单及相关要求

### 三、关于监狱企业（如有）

#### 1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

#### 四、关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）

##### (1) 政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

##### 2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 五、其他政府采购政策及证明材料（如有）

### 银政易贷

尊敬的政府采购供应商：

您好！

欢迎您参与平顶山市政府采购业务！感谢您对我区经济社会发展做出的贡献！

为进一步优化平顶山市营商环境，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，2018年平顶山市财政局与平顶山银行签署战略合作协议，帮助在政府采购项目中中标的供应商解决融资问题，平顶山银行推出了用于借款人履行政府采购合同的“银政易贷”贷款业务，开通了政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，提高融资服务效率。同时，依靠政府采购合同资金支付的保障，提供免评估、免抵押、免担保、低利率、授信额度在3000元-500万元的贷款业务，在融资审查、审批流程、利率优惠等方面切实给予中小微企业快捷高效融资支持。

目前，平顶山银行和市政府采购合同融资工作已全面开始，如有意向享受我市政府采购合同融资政策，请登录平顶山市政府采购网（<http://pingdingshan.hngp.gov.cn>）或拨打平顶山银行联系电话0375-2980538自主选择融资服务机构，按程序进行融资。

期待您一如既往支持平顶山市政府采购工作！

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！


政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 第三部分：评标资料

# 河南省综合评标专家库专家抽取登记表

填表日期: 2022年 3月 24日



项目名称	平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程		
招标人名称	叶县农村公路养护中心		
项目批复文号		审批(核准)部门	
项目投资总额	5150523.23元	招标方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开招标 <input type="checkbox"/> 邀请招标
所属地区	平顶山市叶县	集合地点	
评标类别	<input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 货物 <input type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 政府采购 <input type="checkbox"/> 现代农业开发 <input type="checkbox"/> 土地招拍挂 <input type="checkbox"/> 土地整治 <input type="checkbox"/> 产权拍卖 <input type="checkbox"/> 药品和医疗器械		
评标地点	平顶山市公共资源交易中心		
开标时间	2022年3月24日 9时00分	评标时长	半天
评标开始时间	2022年3月24日 10时40分	预计评标结束时间	2022年3月24日 15时00分
招标经办人单位名称	河南省旭光工程造价咨询有限公司		
招标经办人单位营业执照号(或机构代码证)	91410400592443832L	招标经办人单位法人姓名(或单位负责人)	王海周
招标经办人姓名	刘聪聪	招标经办人电话	18737556055
招标经办人身份证号	411322199507234926	邮政编码	467000

回避单位(回避原因包括: 招标单位、代理机构、投标单位、主管单位、设计单位、其他原因)

序号	回避单位名称	回避原因	备注
1	叶县农村公路养护中心 <del>平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程</del>	招标单位	
2	河南省旭光工程造价咨询有限公司	代理机构	
3	平顶山市昆鹏路桥养护工程有限公司	投标单位	
4	叶县路畅路桥养护工程有限公司	投标单位	
5	河南省帆硕建设工程有限公司	投标单位	

6					投标单位			
7								
8								
序号	主评专业	第一辅评专业	第二辅评专业	人数	从事专业类别 (经济、技术)	专家所 在地区	评标区域	其他要求
1	A060127 公路			1	经济	平凉市	平凉市	
2	A0803 公路工程			3	技术	平凉市	平凉市	
3								
网络终端名称		抽取时间		联系电话		抽取人数		

监督部门代表签字: \_\_\_\_\_

招标人代表签字: \_\_\_\_\_

终端工作人员签字: \_\_\_\_\_

## 评审专家委托书

平顶山市公共资源交易中心：

现委托（姓名）尚景占，为平顶山市叶县农村公路定级修复重建工程（项目）的评标专家，身份证号：410403197505125538。

招标人（盖章）：



2022年3月23日

### 资格预审表

项目编号:平公资建202268号

项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

序号	评审因素	投标人		
		叶县路畅路桥养护工程有限责任公司	河南省帆硕建筑工程有限公司	平顶山市昆畅路桥养护工程有限公司
1	营业执照 资质等级 项目经理 参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书 面声明 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 信誉要求	√	√	√
结论	是否通过符合性检查	是	是	是

注: 1、凡符合性评审中有任何一条未通过评审要求的, 即界定为无效投标人。 2、评标委员会各成员在表格相应位置中记录各投标人是否符合要求, 符合要求打“√”, 不符合要求打“×”。 结论为“是”或“否”。

专家: 张新旺

2022年03月24日

### 开标形式审查表

项目编号:平公资建2022268号

项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

序号	评审因素	投标人		
		叶县路畅路桥养护工程有限责任公司	河南省帆硕建筑工程有限公司	平顶山市昆畅路桥养护工程有限责任公司
1	投标人名称 投标文件签字盖章 报价唯一	√	√	√
结论	是否通过符合性检查	是	是	是

注: 1、凡符合性评审中有任何一条未通过评审要求的, 即界定为无效投标人。 2、评标委员会各成员在表格相应位置中记录各投标人是否符合要求, 符合要求打“√”, 不符合要求打“X”, 结论为“是”或“否”。

专家: 张新旺

2022年03月24日

## 个人响应性审查表

项目编号:平公资建202268号

项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

序号	评审因素	投标人		
		叶县路畅路桥养护工程有限责任公司	河南省帆硕建筑工程有限公司	平顶山市昆畅路桥养护工程有限公司
1	报价 投标范围 工期 工程质量 投标有效期	√	√	√
结论	是否通过符合性检查	是	是	是

注: 1、凡符合性评审中有任何一条未通过评审要求的, 即界定为无效投标人。 2、评标委员会各成员在表格相应位置中记录各投标人是否符合要求, 符合要求打“√”, 不符合要求打“×”。 结论为“是”或“否”。

专家: 张新旺

2022年03月24日

# 资格预审表

项目编号:平公资建202268号

项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

序号	评审因素	投标人		
		叶县路畅路桥养护工程有限责任公司	河南省帆硕建筑工程有限公司	平顶山市昆畅路桥养护工程有限公司
1	营业执照等级 项目经理 参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 信誉要求	√	√	√
结论	是否通过符合性检查	是	是	是

注: 1、凡符合性评审中有任何一条未通过评审要求的, 即界定为无效投标人。2、评标委员会各成员在表格相应位置中记录各投标人是否符合要求, 符合要求打“√”, 不符合要求打“×”, 结论为“是”或“否”。

专家: 张海霞

2022年03月24日

## 开标形式审查表

项目编号:平公资建202268号

项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

序号	评审因素	投标人		
		叶县路畅路桥养护工程有限责任公司	河南省帆硕建筑工程有限公司	平顶山市昆畅路桥养护工程有限公司
1	投标人名称 投标文件签字盖章 报价唯一	√	√	√
结论	是否通过符合性检查	是	是	是

注: 1、凡符合性评审中有任何一条未通过评审要求的, 即界定为无效投标人。 2、评标委员会各成员在表格相应位置中记录各投标人是否符合要求, 符合要求打“√”, 不符合要求打“×”。 结论为“是”或“否”。

专家: 张海霞

2022年03月24日

# 个人响应性审查表

项目编号:平公资建202268号  
 项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

序号	评审因素	投标人		
		叶县路畅路桥养护工程有 限责任公司	河南省帆硕建筑工程有 限公司	平顶山市昆畅路桥养护工 程有限公司
1	报价 投标范围 工期 工程质量 投标有效期	√	√	√
结论	是否通过符合性检查	是	是	是

注: 1、凡符合性评审中有任何一条未通过评审要求的, 即界定为无效投标人。 2、评标委员会各成员在表格相应位置中记录各投标人是否符合要求, 符合要求打“√”, 不符合要求打“X”。 结论为“是”或“否”。

专家: 张海霞

2022年03月24日

# 个人响应性审查表

项目编号:平公资建202268号

项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

序号	评审因素	投标人		
		叶县路畅路桥养护工程有 限责任公司	河南省帆硕建筑工程有限 公司	平顶山市昆畅路桥养护工 程有限公司
1	投标报价 投标范围 工期 工程质量 投标有效期	√	√	√
结论	是否通过符合性检查	是	是	是

注: 1、凡符合性评审中有任何一条未通过评审要求的, 即界定为无效投标人。 2、评标委员会各成员在表格相应位置中记录各投标人是否符合要求, 符合要求打“√”, 不符合要求打“×”。 结论为“是”或“否”。

专家: 吕大为

2022年03月24日

吕大为

# 开标形式审查表

项目编号:平公资建202268号

项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

序号	评审因素	投标人		
		叶县路畅路桥养护工程有限责任公司	河南省帆硕建筑工程有限公司	平顶山市昆畅路桥养护工程有限公司
1	投标人名称 投标文件签字盖章 报价唯一	√	√	√
结论	是否通过符合性检查	是	是	是

注: 1、凡符合性评审中有任何一条未通过评审要求的, 即界定为无效投标人。2、评标委员会各成员在表格相应位置中记录各投标人是否符合要求, 符合要求打“√”, 不符合要求打“×”, 结论为“是”或“否”。

专家: 吕大为

2022年03月24日

吕大为

# 资格审查表

项目编号:平公资建202268号

项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

序号	评审因素	投标人		
		叶县路畅路桥养护工程有限责任公司	河南省帆硕建筑工程有限公司	平顶山市昆畅路桥养护工程有限公司
1	营业执照等级 项目经理 参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 信誉要求	√	√	√
结论	是否通过符合性检查	是	是	是

注: 1、凡符合性评审中有任何一条未通过评审要求的, 即界定为无效投标人。2、评标委员会各成员在表格相应位置中记录各投标人是否符合要求, 符合要求打“√”, 不符合要求打“×”, 结论为“是”或“否”。

专家: 吕大为

*吕大为*

2022年03月24日

# 人员资格审查表

项目编号:平公资建202268号

项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

序号	评审因素	投标人		
		叶县路畅路桥养护工程有限责任公司	河南省帆硕建筑工程有限公司	平顶山市昆畅路桥养护工程有限公司
1	营业执照等级 项目经理 参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 信誉要求	√	√	√
结论	是否通过符合性检查	是	是	是
注: 1、凡符合性评审中有任何一条未通过评审要求的,即界定为无效投标人。2、评标委员会各成员在表格相应位置中记录各投标人是否符合要求,符合要求打“√”,不符合要求打“×”。结论为“是”或“否”。				

专家: 尚景白

2022年03月24日

### 个人响应性审查表

项目编号:平公资建202268号

项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

序号	评审因素	投标人		
		叶县畅路桥养护工程有 限责任公司	河南省帆硕建筑工程有限 公司	平顶山市昆畅路桥养护工 程有限责任公司
1	投标报价 投标范围 工期 工程质量 投标有效期	√	√	√
结论	是否通过符合性检查	是	是	是

注: 1、凡符合性评审中有任何一条未通过评审要求的, 即界定为无效投标人。2、评标委员会各成员在表格相应位置中记录各投标人是否符合要求, 符合要求打“√”, 不符合要求打“×”。结论为“是”或“否”。

专家: 尚景占

2022年03月24日

## 开标形式审查表

项目编号:平公资建202268号

项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

序号	评审因素	投标人		
		叶县路畅路桥养护工程有限责任公司	河南省帆硕建筑工程有限公司	平顶山市昆畅路桥养护工程有限公司
1	投标人名称 投标文件签字盖章 报价唯一	√	√	√
结论	是否通过符合性检查	是	是	是

注: 1、凡符合性评审中有任何一条未通过评审要求的, 即界定为无效投标人。2、评标委员会各成员在表格相应位置中记录各投标人是否符合要求, 符合要求打“√”, 不符合要求打“×”。结论为“是”或“否”。

专家: 尚景占

2022年03月24日

## 个人响应性审查表

项目编号:平公资建202268号  
 项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

序号	评审因素	投标人		
		叶县路畅路桥养护工程有 限责任公司	河南省帆硕建筑工程有限 公司	平顶山市昆畅路桥养护工 程有限公司
1	投标报价 投标范围 工期 工程质量 投标有效期	√	√	√
结论	是否通过符合性检查	是	是	是

注: 1、凡符合性评审中有任何一条未通过评审要求的, 即界定为无效投标人。 2、评标委员会各成员在表格相应位置中记录各投标人是否符合要求, 符合要求打“√”, 不符合要求打“×”。 结论为“是”或“否”。

专家: 张桂英

2022年03月24日

### 开标形式审查表

项目编号:平公资建202268号

项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

序号	评审因素	投标人		
		叶县路桥桥养护工程有 限责任公司	河南省帆硕建筑工程有 限公司	平顶山市昆畅路桥养护工 程有限责任公司
1	投标人名称 投标文件签字盖章 报价唯一	√	√	√
结论	是否通过符合性检查	是	是	是

注: 1、凡符合性评审中有任何一条未通过评审要求的, 即界定为无效投标人。 2、评标委员会各成员在表格相应位置中记录各投标人是否符合要求, 符合要求打“√”, 不符合要求打“×”。 结论为“是”或“否”。

专家: 张桂英

2022年03月24日

# 资格预审表

项目编号:平公资建202268号

项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

序号	评审因素	投标人		
		叶县路畅路桥养护工程有限责任公司	河南省帆硕建筑工程有限公司	平顶山市昆畅路桥养护工程有限公司
1	营业执照等级 项目经理 参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 信誉要求	√	√	√
结论	是否通过符合性检查	是	是	是

注: 1、凡符合性评审中有任何一条未通过评审要求的, 即界定为无效投标人。 2、评标委员会各成员在表格相应位置中记录各投标人是否符合要求, 符合要求打“√”, 不符合要求打“×”, 结论为“是”或“否”。

专家: 张桂英

2022年03月24日

## 评标委员会评分汇总表

项目编号:平公资建202268号  
 项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

序号	投标人	评标委员会					平均分	综合分	技术分	商务分	最终得分	名次
		评委1	评委2	评委3	评委4	评委5						
1	叶县路畅路桥养护工程有限公司	53.00	50.00	52.00	51.00	52.00	51.60	12.00	39.60	26.27	77.87	1
2	河南省帆硕建筑工程有限公司	20.00	30.00	30.00	32.00	35.00	29.40	0.00	29.40	26.25	55.65	2
3	平顶山市昆畅路桥养护工程有限公司	15.50	28.00	27.00	26.00	32.50	25.80	4.00	21.80	24.98	50.78	3

评标委员会成员: 张桂英、张新旺、吕大为(组长)、张海霞、尚景占

2022年03月24日

张桂英 尚景占 张新旺 张海霞 吕大为

# 形式审查汇总表

标段：第一标段

项目编号：平公资建2022268号

项目名称：平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

序号	审查内容	审查标准	申请人		
			叶县畅路桥养护工程有限公司	河南省帆硕建筑工程有限公司	平顶山市昆畅路桥养护工程有限公司
1	投标人名称 投标文件签字盖章 报价唯一	与营业执照、资质证书一致 符合招标文件中“投标文件格式 ”的要求 只能有一个有效报价	√ (5√0×)	√ (5√0×)	√ (5√0×)
结论	是否通过形式审查	是	是	是	是

注：1、凡没有通过审查，即界定为无效申请人。  
2、专家组各成员在表格相应位置中记录各申请人是否符合要求，符合要求打“√”，不符合要求打“×”。结论为“是”或“否”

结论：通过  
评标委员会成员：张海霞、张新旺、吕大为(组长)、张桂英、尚景占

2022年03月24日

张桂英 尚景占 张海霞 张新旺 吕大为

# 资格审查汇总表

标段：第一标段

项目编号：平公资建202268号  
 项目名称：平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

序号	审查内容	审查标准	申请人		
			叶县路畅路桥养护工程有 限责任公司	河南省帆硕建筑工程有 限公司	平顶山市昆畅路桥养护工 程有限责任公司
1	营业执照 资质等级 项目经理 参加政府采购活动 近3年内有经营活动 中没有重大违法记 录的书面声明 具有履行合同所必 须的设备和技术 能力信誉要求	符合第二章“投标人须知前附表” 符合第二章“投标人须知前附表” 符合第二章“投标人须知前附表” 符合第二章“投标人须知前附表” 符合第二章“投标人须知前附表” 符合第二章“投标人须知前附表”	√(5√0×)	√(5√0×)	√(5√0×)
结论	是否通过资格审查	是	是	是	是

注：1、凡没有通过审查，即界定为无效申请人。  
 2、专家组成员在表格相应位置中记录各申请人是否符合要求，符合要求打“√”，不符合要求打“×”。结论为“是”或“否”

结论：通过  
 评标委员会成员：张海霞、张新旺、吕大为(组长)、张桂英、尚景占

2022年03月24日

张桂英 尚景占 张海霞 张新旺 吕大为

# 响应性审查汇总表

项目编号：平公资建202268号

标段：第一标段

项目名称：平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

序号	审查内容	审查标准	申请人		
			叶县路畅路桥养护工程有限公司	河南省帆硕建筑工程有限公司	平顶山市昆畅路桥养护工程有限公司
1	投标报价 投标范围 工期 工程质量 投标有效期	不超过控制价 符合第二章“投标人须知前附表” 符合第二章“投标人须知前附表” 符合第二章“投标人须知前附表” 符合第二章“投标人须知前附表”	√ (5√0×)	√ (5√0×)	√ (5√0×)
结论	是否通过响应性审查		是	是	是

注：1、凡没有通过审查，即界定为无效申请人。  
 2、专家组成员在表格相应位置中记录各申请人是否符合要求，符合要求打“√”，不符合要求打“×”。结论为“是”或“否”

结论：通过

评标委员会成员：张海霞、张新旺、吕大为(组长)、张桂英、尚景占

2022年03月24日

张桂英 尚景占 张海霞 张新旺 吕大为

### 专家个人评分表

项目编号:平公资建202268号

项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

项目	叶县路畅路桥养护工程有限责任公司	河南省帆硕建筑工程有限公司	平顶山市崑崙路桥养护工程有限责任公司
<b>一、综合（信用）标的评标分值（20分）（20分）</b>	-	-	-
1、企业业绩（0-4分）（4分） 2019年1月1日以来具有类似建设项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。（提供中标公示网页截图、合同扫描件、时间以合同签订时间为准）	4	0	2
2、优惠承诺（0-4分）（4分） 优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行得4分；优惠承诺书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠比较合理得2分，没有不得分。	2	0	2
3、安全施工承诺（0-4分）（4分） 施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，承担安全文明施工费用，且保证措施详实可行得4分，比较合理得2分，没有不得分。	2	0	0
4、履职尽责承诺（0-4分）（4分） 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，承诺措施详实可行得4分；比较合理得2分，没有不得分。	2	0	0
5、服务承诺（0-4分）（4分） 根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程竣工验收后，施工维修承诺在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修，并具有切实可行的落实保障措施的得4分；保障措施基本可行得2分，没有不得分。	2	0	0
<b>二、技术标的评标分值（满分50分）（50分）</b>	-	-	-
1、1.主要施工方案与技术措施0-10分（10分） 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。5<得分≤10 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。0≤得分≤5	7	5	5
2、2.质量管理体系与措施0-8分（8分） 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。4<得分≤8 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。0≤得分≤4	7	5	4

专家签字：吕大为

第1/2页

2022年03月24日

项目	叶县路桥路桥养护工程有限责任公司	河南省帆硕建筑工程有限公司	平顶山市昆畅路桥养护工程有限责任公司
3、3.安全管理体系与措施0-6分(6分) 施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境 and 施工工艺,现场重大危险源辨识全面,制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。3<得分≤6 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施,现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺,正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案(或方案计划),安全技术方案、措施基本可行。0≤得分≤6	5	3	3
4、4.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施0-6分(6分) 创安全文明标准化工地目标明确,有针对项目实际情况、科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范,符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,防治方案科学、先进。3<得分≤6 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施,有安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,有防治方案。0≤得分≤3	5	4	3
5、5.工期保证措施0-5分(5分) 工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施合理且有针对性,有具体的违约责任承诺。2.5<得分≤5 工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施基本合理,有具体的违约责任承诺。0≤得分≤2.5	4	3	2
6、6.拟投入资源配备计划0-5分(5分) 1.机械:投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要,PC构件运输、安装设备满足施工要求; 2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确; 3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确。2.5<得分≤5 1.机械:投入计划与进度计划呼应,机械配置基本合理,满足安全技术规范和施工进度需要; 2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理; 3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理。0≤得分≤2.5	4	4	3
7、7.施工进度表与网络计划图0-5分(5分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。2.5<得分≤5 关键线路基本准确,计划编制基本可行。0≤得分≤2.5	4	4	3
8、8.确保报价完成项目建设的技术措施0-5分(5分) 技术措施符合工程情况,有针对性、合理可行的;2.5<得分≤5 技术措施符合工程情况,基本可行;0≤得分≤2.5	4	2	0
总分	52	30	27

专家签字:吕大为

2022年03月24日

号大为

### 专家个人评分表

项目编号:平公资建202268号

项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

项目	叶县路畅路桥养护工程有限责任公司	河南省帆硕建筑工程有限公司	平顶山市昆畅路桥养护工程有限责任公司
<b>一、综合（信用）标的评标分值（20分）（20分）</b>	-	-	-
1、企业业绩（0-4分）（4分） 2019年1月1日以来具有类似建设项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。（提供中标公示网页截图、合同扫描件、时间以合同签订时间为准）	4	0	2
2、优惠承诺（0-4分）（4分） 优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行得4分；优惠承诺书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠比较合理得2分，没有不得分。	2	0	2
3、安全施工承诺（0-4分）（4分） 施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，承担安全文明施工费用，且保证措施详实可行得4分；比较合理得2分，没有不得分。	2	0	0
4、履职尽责承诺（0-4分）（4分） 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，承诺措施详实可行得4分；比较合理得2分，没有不得分。	2	0	0
5、服务承诺（0-4分）（4分） 根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程竣工验收后，施工维修承诺在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修，并具有切实可行的落实保障措施的得4分；保障措施基本可行得2分，没有不得分。	2	0	0
<b>二、技术标的评标分值（满分50分）（50分）</b>	-	-	-
1、1.主要施工方案与技术措施0-10分（10分） 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。5<得分≤10 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。0≤得分≤5	8	7	7
2、2.质量管理体系与措施0-8分（8分） 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。4<得分≤8 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。0≤得分≤4	6	5.5	5

专家签字：尚景占

第1/2页

2022年03月24日

项目	叶县路桥路桥养护工程有限责任公司	河南省帆颢建筑工程有限公司	平顶山市昆崙路桥养护工程有限责任公司
3、3.安全管理体系与措施0-6分(6分) 施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求,根据工程特点、周边环境和施工工艺,现场重大危险源辨识全面,制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施,安全技术方案措施科学合理、先进可行。3<得分≤6 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度的,现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺,正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案(或方案计划),安全技术方案、措施基本可行。0≤得分≤6	5	4	4
4、4.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施0-6分(6分) 创安全文明标准化工地目标明确,针对项目实际情况,科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范,符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,防治方案科学、先进。3<得分≤6 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施,有安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,有防治方案。0≤得分≤3	5	4	3.5
5、5.工期保证措施0-5分(5分) 工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施合理且有针对性,有具体的违约责任承诺。2.5<得分≤5 工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施基本合理,有具体的违约责任承诺。0≤得分≤2.5	4	3.5	3
6、6.拟投入资源配备计划0-5分(5分) 1.机械:投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要;PC构件运输、安装设备满足施工要求; 2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确; 3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确。2.5<得分≤5 1.机械:投入计划与进度计划呼应,机械设备配置基本合理,满足安全技术规范和施工进度需要; 2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理; 3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理。0≤得分≤2.5	4	4	3
7、7.施工进度表与网络计划图0-5分(5分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行,满足招标文件对工期的要求。2.5<得分≤5 关键线路基本准确,计划编制基本可行。0≤得分≤2.5	4	4	3
8、8.确保报价完成项目建设的技术措施0-5分(5分) 技术措施符合工程情况,有针对性、合理可行的;2.5<得分≤5 技术措施符合工程情况,基本可行;0≤得分≤2.5	4	3	0
总分	52	35	32.5

专家签字: 尚景占

2022年03月24日

### 专家个人评分表

项目编号:平公资建202268号

项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

项目	叶县路畅路桥养护工程有限 责任公司	河南省帆硕建筑工程有限公 司	平顶山市昆畅路桥养护工程 有限责任公司
<b>一、综合（信用）标的评标分值（20分）（20分）</b>	-	-	-
1、企业业绩（0-4分）（4分） 2019年1月1日以来具有类似建设项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。（提供中标公示网页截图、合同扫描件、时间以合同签订时间为准）	4	0	2
2、优惠承诺（0-4分）（4分） 优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行得4分；优惠承诺书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠比较合理得2分，没有不得分。	2	0	2
3、安全施工承诺（0-4分）（4分） 施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，承担安全文明施工费用，且保证措施详实可行得4分，比较合理得2分，没有不得分。	2	0	0
4、履职尽责承诺（0-4分）（4分） 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员等）的在属，更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，承诺措施详实可行得4分；比较合理得2分，没有不得分。	2	0	0
5、服务承诺（0-4分）（4分） 根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程竣工验收后，施工维修承诺在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修，并具有切实可行的落实保障措施的得4分；保障措施基本可行得2分，没有不得分。	2	0	0
<b>二、技术标的评标分值（满分50分）（50分）</b>	-	-	-
1、1.主要施工方案与技术措施0-10分（10分） 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。5<得分≤10 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。0≤得分≤5	7	5	4
2、2.质量管理体系与措施0-8分（8分） 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。4<得分≤8 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。0≤得分≤4	6	5	4

专家签字: 张桂英

第1/2页

2022年03月24日

项目	叶县路畅路桥养护工程有限责任公司	河南省帆硕建筑工程有限公司	平顶山市昆畅路桥养护工程有限责任公司
3、3.安全管理体系与措施0-6分(6分) 施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺,现场重大危险源辨识全面,制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。3<得分≤6 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施,现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺,正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案(或方案计划),安全技术方案、措施基本可行。0≤得分≤6	5	3	2
4、4.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施0-6分(6分) 创安全文明标准化工地目标明确,有针对项目实际情况、科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范,符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,防治方案科学、先进。3<得分≤6 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施,有安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,有防治方案。0≤得分≤3	5	4	3
5、5.工期保证措施0-5分(5分) 工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施合理且有针对性,有具体的违约责任承诺。2.5<得分≤5 工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施基本合理,有具体的违约责任承诺。0≤得分≤2.5	4	3	3
6、6.拟投入资源配置计划0-5分(5分) 1.机械:投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要;PC构件运输、安装设备满足施工要求; 2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确; 3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确。2.5<得分≤5 1.机械:投入计划与进度计划呼应,机械设备配置基本合理,满足安全技术规范和施工进度需要; 2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理; 3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理。0≤得分≤2.5	4	4	3
7、7.施工进度表与网络计划图0-5分(5分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。2.5<得分≤5 关键线路基本准确,计划编制基本可行。0≤得分≤2.5	4	4	3
8、8.确保报价完成项目建设的技术措施0-5分(5分) 技术措施符合工程情况,有针对性、合理可行的;2.5<得分≤5 技术措施符合工程情况,基本可行;0≤得分≤2.5	4	4	0
总分	51	32	26

专家签字:张桂英

2022年03月24日

### 专家个人评分表

项目编号:平公资建202268号

项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

项目	叶县路畅路桥养护工程有限 责任公司	河南省帆硕建筑工程有限公 司	平顶山市昆畅路桥养护工程 有限责任公司
<b>一、综合（信用）标的评标分值（20分）（20分）</b>	-	-	-
1、企业业绩（0-4分）（4分） 2019年1月1日以来具有类似建设项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。（提供中标公示网页截图、合同扫描件、时间以合同签订时间为准）	4	0	2
2、优惠承诺（0-4分）（4分） 优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行得4分；优惠承诺书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠比较合理得2分，没有不得分。	2	0	2
3、安全施工承诺（0-4分）（4分） 施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，承担安全文明施工费用，且保证措施详实可行得4分，比较合理得2分，没有不得分。	2	0	0
4、履职尽责承诺（0-4分）（4分） 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，承诺措施详实可行得4分；比较合理得2分，没有不得分。	2	0	0
5、服务承诺（0-4分）（4分） 根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程竣工验收后，施工维修承诺在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修，并具有切实可行的落实保障措施得4分；保障措施基本可行得2分，没有不得分。	2	0	0
<b>二、技术标的评标分值（满分50分）（50分）</b>	-	-	-
1、1.主要施工方案与技术措施0-10分（10分） 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。5<得分≤10 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。0≤得分≤5	8	3	3
2、2.质量管理体系与措施0-8分（8分） 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。4<得分≤8 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。0≤得分≤4	7	3	2

项目	叶县路桥桥梁养护工程有限责任公司	河南省帆硕建筑工程有限公司	平顶山市昆畅路桥养护工程有限责任公司
<p>3、3.安全管理体系与措施0-6分(6分)</p> <p>施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺,现场重大危险源辨识全面,制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施,安全技术方案措施科学合理、先进可行。3&lt;得分≤6</p> <p>有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施,现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺,正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案(或方案计划),安全技术方案、措施基本可行。0≤得分≤6</p>	5	2	2
<p>4、4.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施0-6分(6分)</p> <p>创安全文明标准化工地目标明确,有针对项目实际情况、科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明施工费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范,符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,防治方案科学、先进。3&lt;得分≤6</p> <p>有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施,有安全文明施工费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,有防治方案。0≤得分≤3</p>	5	3	1
<p>5、5.工期保证措施0-5分(5分)</p> <p>工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施合理且有针对性,有具体的违约责任承诺。2.5&lt;得分≤5</p> <p>工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施基本合理,有具体的违约责任承诺。0≤得分≤2.5</p>	4	2	1
<p>6、6.拟投入资源配备计划0-5分(5分)</p> <p>1.机械:投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要;PC构件运输、安装设备满足施工要求;</p> <p>2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确;</p> <p>3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确。2.5&lt;得分≤5</p> <p>1.机械:投入计划与进度计划呼应,机械设备配置基本合理,满足安全技术规范和施工进度需要;</p> <p>2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理;</p> <p>3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理。0≤得分≤2.5</p>	4	3	1
<p>7、7.施工进度表与网络计划图0-5分(5分)</p> <p>关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。2.5&lt;得分≤5</p> <p>关键线路基本准确,计划编制基本可行。0≤得分≤2.5</p>	4	2	1.5
<p>8、8.确保报价完成项目建设的技术措施0-5分(5分)</p> <p>技术措施符合工程情况,有针对性、合理可行的;2.5&lt;得分≤5</p> <p>技术措施符合工程情况,基本可行;0≤得分≤2.5</p>	4	2	0
总得分	53	20	15.5

专家签字:张海霞

2022年03月24日

### 专家个人评分表

项目编号:平公资建202268号  
 项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

项目	叶县路畅路桥养护工程有限 责任公司	河南省帆硕建筑工程有限公 司	平顶山市昆畅路桥养护工程 有限责任公司
<b>一、综合（信用）标的评分分值（20分）（20分）</b>	-	-	-
1、企业业绩（0-4分）（4分） 2019年1月1日以来具有类似建设项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。（提供中标公示网页截图、合同扫描件、时间以合同签订时间为准）。	4	0	2
2、优惠承诺（0-4分）（4分） 优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行得4分；优惠承诺书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠比较合理得2分，没有不得分。	2	0	2
3、安全施工承诺（0-4分）（4分） 施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，承担安全文明施工费用，且保证措施详实可行得4分，比较合理得2分，没有不得分。	2	0	0
4、履职尽责承诺（0-4分）（4分） 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，承诺措施详实可行得4分；比较合理得2分，没有不得分。	2	0	0
5、服务承诺（0-4分）（4分） 根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程竣工验收后，施工维修承诺在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修，并具有切实可行的落实保障措施的得4分；保障措施基本可行得2分，没有不得分。	2	0	0
<b>二、技术标的评分分值（满分50分）（50分）</b>	-	-	-
1、1.主要施工方案与技术措施0-10分（10分） 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。5<得分≤10 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。0≤得分≤5	8	6	6
2、2.质量管理体系与措施0-8分（8分） 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。4<得分≤8 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。0≤得分≤4	8	7	6

项目	叶县路桥养护工程有限公司	河南省帆硕建筑工程有限公司	平顶山市昆畅路桥养护工程有限公司
<p>3、3.安全管理体系与措施0-6分(6分)</p> <p>施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺,现场重大危险源辨识全面,制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施,安全技术方案措施科学合理、先进可行。3&lt;得分≤6</p> <p>有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制,现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺,正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案(或方案计划),安全技术方案、措施基本可行。0≤得分≤6</p>	4	3	3
<p>4、4.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施0-6分(6分)</p> <p>创安全文明标准化工地目标明确,针对项目实际情况,科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范,符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,防治方案科学、先进。3&lt;得分≤6</p> <p>有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施;有安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,有防治方案。0≤得分≤3</p>	4	3	2
<p>5、5.工期保证措施0-5分(5分)</p> <p>工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施合理且有针对性,有具体的违约责任承诺。2.5&lt;得分≤5</p> <p>工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施基本合理,有具体的违约责任承诺。0≤得分≤2.5</p>	4	3	3
<p>6、6.拟投入资源配备计划0-5分(5分)</p> <p>1.机械:投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要;PC构件运输、安装设备满足施工要求;</p> <p>2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确;</p> <p>3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确。2.5&lt;得分≤5</p> <p>1.机械:投入计划与进度计划呼应,机械设备配置基本合理,满足安全技术规范和施工进度需要;</p> <p>2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理;</p> <p>3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理。0≤得分≤2.5</p>	3	3	2
<p>7、7.施工进度表与网络计划图0-5分(5分)</p> <p>关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。2.5&lt;得分≤5</p> <p>关键线路基本准确,计划编制基本可行。0≤得分≤2.5</p>	3	3	2
<p>8、8.确保报价完成项目建设的技术措施0-5分(5分)</p> <p>技术措施符合工程情况,有针对性、合理可行的;2.5&lt;得分≤5</p> <p>技术措施符合工程情况,基本可行;0≤得分≤2.5</p>	4	2	0
总得分	50	30	28

专家签字:张新旺

2022年03月24日

## 评标委员会评分汇总表

项目编号:平公资建202268号

项目名称:平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

序号	投标人	评标委员会					平均分	综合分	技术分	商务分	最终得分	名次
		评委1	评委2	评委3	评委4	评委5						
1	叶县路畅路桥养护工程有限公司	53.00	50.00	52.00	51.00	52.00	51.60	12.00	39.60	26.27	77.87	1
2	河南省帆硕建筑工程有限公司	20.00	30.00	30.00	32.00	35.00	29.40	0.00	29.40	26.25	55.65	2
3	平顶山市昆畅路桥养护工程有限公司	15.50	28.00	27.00	26.00	32.50	25.80	4.00	21.80	24.98	50.78	3

评标委员会成员: 张桂英、张新旺、吕大为(组长)、张海霞、尚景占

2022年03月24日

张桂英 尚景占

张海霞

张新旺

吕大为

平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程

评标  
报告

平顶山市公共资源交易中心

2022年03月24日

# 评标报告

## 一、招标项目基本情况

项目名称：平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程  
采购编号：2022-03-4  
招标人：叶县农村公路养护中心  
项目概况：平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程；详见工程量清单  
标段划分：一个标段  
招标范围：工程量清单范围内招标人发包的全部内容  
工期：60日历天  
质量要求：合格

招标公告媒体：在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市叶县政府采购网》上同时发布。

评标日期：2022年03月24日10时10分00秒

评标地点：平顶山市公共资源交易中心第8评标室

## 二、递交投标文件的投标人(供应商)

序号	标段	投标人(供应商)名称	备注
1	第一标段	叶县路物路桥养护工程有限责任公司	
2	第一标段	平顶山市昆畅路桥养护工程有限责任公司	
3	第一标段	河南省帆硕建筑工程有限公司	

## 三、评标委员会成员名单

序号	评委姓名	是否评委主任
1	张海霞	否
2	张新旺	否
3	吕大为	是
4	张桂英	否
5	尚景占	否

## 四、开标记录

开标会议在招标文件中确定的提交投标文件截止时间2022年03月24日09时00分00秒的同一时间公开进行，开标地点为招标文件中预先确定的平顶山市公共资源交易中心进行了不见面开标。

## 五、投标价格、最终得分一览表

评标委员会对招标文件进行认真阅读，然后根据招标文件规定的评标步骤对各投标文件进行认真评审，推荐中标候选人。

序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
----	-------	------	------	----

1	叶县路畅路桥养护工程有限责任公司	伍佰壹拾肆万陆仟陆佰陆拾玖元整 (¥5,146,669.00)	77.87	1
2	河南省帆硕建筑工程有限公司	伍佰壹拾肆万柒仟肆佰捌拾元整 (¥5,147,480.00)	55.65	2
3	平顶山市昆畅路桥养护工程有限责任公司	伍佰壹拾肆万捌仟肆佰贰拾壹元整 (¥5,148,421.00)	50.78	3

#### 六、否决投标情况一览表

序号	标段	投标人(供应商)名称	否决原因	备注
----	----	------------	------	----

#### 七、中标候选人名单

序号	候选人名称
第一标段第1中标候选人	叶县路畅路桥养护工程有限责任公司
第一标段第2中标候选人	河南省帆硕建筑工程有限公司
第一标段第3中标候选人	平顶山市昆畅路桥养护工程有限责任公司

#### 八、中标候选人主要信息

排序	中标候选人信息
第一标段第1中标候选人: 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司	地址: 叶县北水闸东100米 项目经理: 陈刚 豫241141451840
第一标段第2中标候选人: 河南省帆硕建筑工程有限公司	地址: 河南省平顶山市鲁山县熊背乡熊背村下街组村委会院内 项目经理: 杨崇 豫241161716647
第一标段第3中标候选人: 平顶山市昆畅路桥养护工程有限责任公司	地址: 叶县北水闸东200米路北 项目经理: 王汉允 豫241156580215

#### 九、评标委员会全体人员签名

全体评委签名	评委主任签名
张桂英 尚景立	张海霞 张新旺

李大为

2022 年 3 月 24 日

## 第四部分：定标资料

# 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程 中标候选人公示

## 一、项目基本情况：

- 1、采购编号：2022-03-4
- 2、项目名称：平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程
- 3、采购方式：公开招标
- 4、采购公告发布日期：2022年3月3日
- 5、评审日期：2022年3月24日

## 二、项目概况、地点、标段划分、招标范围、合同履行日期、质量要求

- 1、项目概况：平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程；详见工程量清单。
- 2、建设地点：平顶山市叶县。
- 3、资金来源及落实情况：财政资金，已落实。
- 4、计划工期：60日历天。
- 5、标段划分：本项目共分一个标段。
- 6、招标范围：工程量清单范围内招标人发包的全部内容。
- 7、质量要求：合格。

## 三、评委评分情况

- 1、评标委员会对所有投标人投标文件的总分排序（见附件一）
- 2、各评委委员会成员对所有投标人投标文件的分项评分明细（见附件二）

## 四、投标人投标文件被否决原因

无

## 五、中标候选人情况

第一中标候选人：叶县路畅路桥养护工程有限责任公司

综合得分：77.87分      报价：5146669.00元

工期：60日历天      质量标准：合格

地址：叶县北水闸东100米

项目经理：陈刚      豫241141451840

第二中标候选人：河南省帆硕建筑工程有限公司

综合得分：55.65分      报价：5147480.00元

工期：60日历天      质量标准：合格

地址：河南省平顶山市鲁山县熊背乡熊背村下街组村委会院内

项目经理：杨崇 豫 241161716647

第三中标候选人：平顶山市昆畅路桥养护工程有限责任公司

综合得分：50.78分 报价：5148421.00元

工期：60日历天 质量标准：合格

地址：叶县北水闸东 200 米路北

项目经理：王汉允 豫 241156580215

## 六、候选人投报业绩：

第 1 中标候选人：叶县路畅路桥养护工程有限责任公司

企业业绩：

1、叶县 2019 年农村公路大中修养护工程

合同价格：3688000 元

开工日期：2020 年 5 月 21

竣工日期：2021 年 6 月 21 日

承担的工作：叶县 2019 年农村公路大中修养护工程

工程质量：合格

项目经理：寇现坡

第 2 中标候选人：河南省帆硕建筑工程有限公司

企业业绩：无

第 3 中标候选人：平顶山市昆畅路桥养护工程有限责任公司

企业业绩：无

## 七、代理服务收费标准及金额：

收费标准：根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）精神，由中标人向代理机构一次性支付 53000 元。

## 八、中标公告发布的媒介及中标公告期限

本项目中标公告同时在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市叶县政府采购网》上同时发布，中标公示期限为 3 日；

## 九、其他补充事宜

投标人或其他利害关系人对本次中标结果如有异议请在公告发布之日起三日内可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向中标人（代理机构）提出质疑（异议）。若有投诉，可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向行政监督部门进行投诉。

## 十、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息:

名称: 叶县农村公路养护中心

地址: 叶县北水闸东 200 米

联系人: 朱先生

联系方式: 0375-8626369

2. 采购代理机构信息:

名称: 河南省旭光工程造价咨询有限公司

地址: 平顶山市姚电大道中段南侧 (河南质量工程职业学院院内培训楼一楼)

联系人: 刘女士

联系方式: 0375-7099859

3. 项目联系方式:

项目联系人: 刘女士

电话: 0375-7099859





网站首页    新闻动态    政务公开    交易信息    办事指南    政策法规    资料下载    信用平台    行政监督

最新公告    平顶山市公共资源交易中心关于加强近期疫情防控的通知

2022/01/05

请输入关键词

搜索

CA业务办理及咨询电话【信安CA:0371-96596, 15617390786】 【华测CA: 0375-6172369, 15638670716】 交易系统技术及注册咨询电话: 18537553754

您当前位置: 首页 » 交易信息 » 建设工程 » 中标候选人 » 正文

## 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程-评标公示

发布时间: 2022-03-24 16:48:50    发稿人: 本站编辑    信息来源: 本站

### 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程中标候选人公示

#### 一、项目基本情况:

- 1、采购编号: 2022-03-4
- 2、项目名称: 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程
- 3、采购方式: 公开招标
- 4、采购公告发布日期: 2022年3月3日
- 5、评审日期: 2022年3月24日

#### 二、项目概况、地点、标段划分、招标范围、合同履行日期、质量要求

- 1、项目概况: 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程; 详见工程量清单。
- 2、建设地点: 平顶山市叶县。
- 3、资金来源及落实情况: 财政资金, 已落实。
- 4、计划工期: 60日历天。
- 5、标段划分: 本项目共分一个标段。
- 6、招标范围: 工程量清单范围内招标人发包的全部内容。
- 7、质量要求: 合格。

#### 三、评委评分情况

- 1、评标委员会对所有投标人投标文件的总分排序(见附件一)
- 2、各评委委员会成员对所有投标人投标文件的分项评分明细(见附件二)

#### 四、投标人投标文件被否决原因

无

#### 五、中标候选人情况

第一中标候选人: 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司

综合得分: 77.87分    报价: 5146669.00元

工期: 60日历天    质量标准: 合格

地址: 叶县北水闸东100米

项目经理: 陈刚    豫241141451840

第二中标候选人: 河南省帆硕建筑工程有限公司

综合得分: 55.65分    报价: 5147480.00元

工期: 60日历天    质量标准: 合格

地址: 河南省平顶山市鲁山县熊背乡熊背村下街组村委会院内

项目经理: 杨崇    豫241161716647

第三中标候选人: 平顶山市昆畅路桥养护工程有限责任公司

综合得分: 50.78分    报价: 5148421.00元

工期: 60日历天    质量标准: 合格

地址: 叶县北水闸东200米路北

项目经理: 王汉允    豫241156580215



## 六、候选人投报业绩:

第1中标候选人: 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司

企业业绩:

1、叶县2019年农村公路大中修养护工程

合同价格: 3688000元

开工日期: 2020年5月21

竣工日期: 2021年6月21日

承担的工作: 叶县2019年农村公路大中修养护工程

工程质量: 合格

项目经理: 寇现坡

第2中标候选人: 河南省帆硕建筑工程有限公司

企业业绩: 无

第3中标候选人: 平顶山市昆畅路桥养护工程有限责任公司

企业业绩: 无

## 七、代理服务收费标准及金额:

收费标准: 根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)精神, 由中标人向代理机构一次性支付51000元。

## 八、中标公告发布的媒介及中标公告期限

本项目中标公告同时在《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市叶县政府采购网》上同时发布, 中标公示期限为3日;

## 九、其他补充事宜

投标人或其他利害关系人对本次中标结果如有异议请在公告发布之日起三日内可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向中标人(代理机构)提出质疑(异议)。若有投诉, 可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向行政监督部门进行投诉。

## 十、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系

## 1. 采购人信息:

名称: 叶县农村公路养护中心

地址: 叶县北水闸东 200米

联系人: 朱先生

联系方式: 0375-8626369

## 2. 采购代理机构信息:

名称: 河南省旭光工程造价咨询有限公司

地址: 平顶山市姚电大道中段南侧(河南质量工程职业学院院内培训楼一楼)

联系人: 刘女士

联系方式: 0375-7099859

## 3. 项目联系方式:

项目联系人: 刘女士

电话: 0375-7099859

发布日期: 2022年3月24日

附件下载: 附件1: 评标委员会对所有投标人投标文件的总分排序

附件2: 各评委对所有投标人投标文件的分项评分明细

上一篇: 没有了

下一篇: 鲁山县2021年跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目、2021年度中型水库移民后期扶持直补结余资金项目、2021年省级第二批地方水库移民扶持基金2021年度移民后期扶持结余资金项目-评标公示



政务服务



亲清政商



技术咨询QQ



官方微信



常见问题



版权所有: 平顶山市公共资源交易中心 承办: 平顶山市公共资源交易中心

地址: 平顶山市建设路中段原政协2号办公楼 邮编: 467000 电话: 0375-2693936 传真: 0375-2693907

技术支持: 郑州信源信息技术股份有限公司



# 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程 结果公告

## 一、项目基本情况：

- 1、采购编号：2022-03-4
- 2、项目名称：平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程
- 3、采购方式：公开招标
- 4、采购公告发布日期：2022年3月3日
- 5、评审日期：2022年3月24日

## 二、项目概况、地点、标段划分、招标范围、合同履行日期、质量要求

- 1、项目概况：平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程；详见工程量清单。
- 2、建设地点：平顶山市叶县。
- 3、资金来源及落实情况：财政资金，已落实。
- 4、计划工期：60日历天。
- 5、标段划分：本项目共分一个标段。
- 6、招标范围：工程量清单范围内招标人发包的全部内容。
- 7、质量要求：合格。

## 三、中标情况：

1、根据评标结果、中标候选人公示及中标结果公示，按照国家有关规定，确定叶县路畅路桥养护工程有限责任公司为第一标段中标人，其他投标人未中标。

中标人名称：叶县路畅路桥养护工程有限责任公司

综合得分：77.87分      报价：5146669.00元

工期：60日历天      质量标准：合格

地址：叶县北水闸东100米

项目经理：陈刚      豫241141451840

## 四、代理服务收费标准及金额：

收费标准：根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）精神，由中标人向代理机构一次性支付51000元。

## 五、中标公告发布的媒介及中标公告期限

本项目中标公告同时在全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市叶县政府采购网》上同时发布，公告期限为3日；

## 六、其他补充事宜

投标人或其他利害关系人对本次中标结果如有异议请在公告发布之日起三日内可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向中标人（代理机构）提出质疑（异议）。若有投诉，可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向行政监督部门进行投诉。

## 七、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息：

名称：叶县农村公路养护中心

地址：叶县北水闸东 200 米

联系人：朱先生

联系方式：0375-8626369

### 2. 监督单位：叶县交通运输局

统一社会信用代码：11410422005482168M

地址：叶县玄武大道与昆阳大道交叉口东 200 米路北

联系人：李小刚

联系方式：13507626199

### 3. 采购代理机构信息：

名称：河南省旭光工程造价咨询有限公司

地址：平顶山市姚电大道中段南侧（河南质量工程职业学院院内培训楼一楼）

联系人：刘女士

联系方式：0375-7099859

发布日期：2022 年 3 月 28 日



网站首页 | 新闻动态 | 政务公开 | 交易信息 | 办事指南 | 政策法规 | 资料下载 | 信用平台 | 行政监督

最新公告 【法治鹰城2022年第13期】参加答题，喜赢红包！全省社...

2022/01/25

请输入关键词

搜索

CA业务办理及咨询电话【信安CA:0371-96596, 15617390786】【华测CA: 0375-6172369, 15638670716】交易系统技术及注册咨询电话: 18537553754

您当前位置: 首页 » 交易信息 » 建设工程 » 结果公示 » 正文

## 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程-结果公告

发布时间: 2022-03-28 15:15:56 发稿人: 本站编辑 信息来源: 本站

### 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程结果公告

#### 一、项目基本情况:

- 1、采购编号: 2022-03-4
- 2、项目名称: 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程
- 3、采购方式: 公开招标
- 4、采购公告发布日期: 2022年3月3日
- 5、评审日期: 2022年3月24日

#### 二、项目概况、地点、标段划分、招标范围、合同履行日期、质量要求

- 1、项目概况: 平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程; 详见工程量清单。
- 2、建设地点: 平顶山市叶县。
- 3、资金来源及落实情况: 财政资金, 已落实。
- 4、计划工期: 60日历天。
- 5、标段划分: 本项目共分一个标段。
- 6、招标范围: 工程量清单范围内招标人发包的全部内容。
- 7、质量要求: 合格。

#### 三、中标情况:

1、根据评标结果、中标候选人公示及中标结果公示, 按照国家有关规定, 确定叶县路畅路桥养护工程有限责任公司为第一标段中标人, 其他投标人未中标。

中标人名称: 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司

综合得分: 77.87分 报价: 5146669.00元

工期: 60日历天 质量标准: 合格

地址: 叶县北水闸东100米

项目经理: 陈刚 豫241141451840

#### 四、代理服务收费标准及金额:

收费标准: 根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)精神, 由中标人向代理机构一次性支付51000元

#### 五、中标公告发布的媒介及中标公告期限

本项目中标公告同时在《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府网》、《平顶山市叶县政府采购网》上同时发布, 公告期限为3日;

#### 六、其他补充事宜

投标人或其他利害关系人对本次中标结果如有异议请在公告发布之日起三日内可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向中标人(代理机构)提出质疑(异议)。若有投诉, 可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向行政监督部门进行投诉。

#### 七、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系

##### 1. 采购人信息:

名称: 叶县农村公路养护中心

地址: 叶县北水闸东200米

联系人: 朱先生

联系方式: 0375-8626369

- 政务服务
- 亲清政商
- 技术咨询QQ
- 官方微信
- 常见问题

2. 监督单位：叶县交通运输局

统一社会信用代码：11410422005482168M

地址：叶县玄武大道与昆阳大道交叉口东200米路北

联系人：李小刚

联系方式：13507626199

3. 采购代理机构信息：

名称：河南省旭光工程造价咨询有限公司

地址：平顶山市姚电大道中段南侧（河南质量工程职业学院院内培训楼一楼）

联系人：刘女士

联系方式：0375-7099859

发布日期：2022年3月28日

上一篇：鲁山县2021年跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目、2021年度中型水库移民后期扶持直补结余资金项目、2021年省级第二批地方水库移民扶持基金项目、2021年度移民后期扶持结余资金项目-结果公告  
下一篇：东方今典·御府17#楼（幼儿园）工程-结果公告

版权所有：平顶山市公共资源交易中心 承办：平顶山市公共资源交易中心

地址：平顶山市建设路中段原政协2号办公楼 邮编：467000 电话：0375-2693936 传真：0375-2693907

技术支持：郑州信源信息技术股份有限公司

备案网站：豫ICP备16026386号-1



政务服务



亲清政商



技术咨询QQ



官方微信



常见问题





## 叶县农村公路养护中心叶县农村公路灾毁恢复重建工程项目-中标公告

发布机构：河南省旭光工程造价咨询有限公司 发布日期：2022-03-28 15:26 访问次数：1998

中小微企业融资申请

### 一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：2022-03-4
- 2、采购项目名称：叶县农村公路养护中心叶县农村公路灾毁恢复重建工程项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、招标公告发布日期：2022年03月03日
- 5、评审日期：2022年03月24日

### 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期：

- 5.1项目概况：平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程；详见工程量清单
- 5.2、资金来源：财政资金，已落实
- 5.3、招标范围：工程量清单范围内招标人发包的全部内容
- 5.4、工期要求：60日历天
- 5.5、质量要求：合格
- 5.6、标段划分：本项目共分一个标段

### 三、中标情况

包号	采购内容	供应商名称	地址	中标金额	单位											
1	工程量清单范围内招标人发包的全部内容	叶县路畅路桥养护工程有限公司	叶县北水闸东 100 米 邮政编码	5,146,669.00	元											
	<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>施工范围</th><th>施工工期</th><th>项目经理</th><th>执业证书信息</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>叶县农村公路养护中心叶县农村公路灾毁恢复重建工程项目</td><td>工程量清单范围内招标人发包的全部内容</td><td>60日历天</td><td>陈刚</td><td>豫241141451840</td></tr></tbody></table>	序号	名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	1	叶县农村公路养护中心叶县农村公路灾毁恢复重建工程项目	工程量清单范围内招标人发包的全部内容	60日历天	陈刚	豫241141451840			
序号	名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息											
1	叶县农村公路养护中心叶县农村公路灾毁恢复重建工程项目	工程量清单范围内招标人发包的全部内容	60日历天	陈刚	豫241141451840											

### 四、评审专家名单

张海霞、张新旺、吕大为、张桂英、尚景占（采购人代表）

### 五、代理服务收费标准及金额：

收费标准：根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）精神，由中标人向代理机构一次性支付，  
收费金额：51,000.00元

### 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限

本次中标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、平顶山市政府采购网》、《平顶山市叶县政府采购网》上发布，中标公告期限为1个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1、监督单位：叶县交通运输局 统一社会信用代码：11410422005482168M 地址：叶县玄武大道与昆阳大道交叉口东200米路北 联系人：李小刚 联系方式：13507626199 2.投标人或其他利害关系人对本次中标结果如有异议请在公告发布之日起三日内可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向中标人（代理机构）提出质疑（异议）。若有投诉，可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向行政监督部门进行投诉。

#### 八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

##### 1. 采购人信息

名称：叶县农村公路养护中心

地址：叶县北水闸东 200米

联系人：朱先生

联系方式：0375-8626369

##### 2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南省旭光工程造价咨询有限公司

地址：河南省平顶山市湛河区姚电大道中段南侧

联系人：刘女士

联系方式：0375-7099859

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：刘女士

联系方式：0375-7099859

#### 附件

结果公告-平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程 - 副本.pdf

3.2招标文件.pdf

中标候选人公示-平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程.pdf

版权所有 ©2007 河南省财政厅 网站标识码：4100000057 备案号：豫ICP备09005258号 豫公网安备 41010502004654号

地址：河南省郑州市经三路25号 邮编：450008 技术服务电话：0371-65808207、0371-65808480

今日本站访问人数：2983301，今日本站访问量：3617098，今日全站访问量：10734730，累计全站访问量：12693189328



# 中标通知书

叶县路畅路桥养护工程有限责任公司：

你方于2022年3月24日所递交的平顶山市叶县农村公路灾毁恢复重建工程投标文件已被我方接受，按照国家、河南省、平顶山市有关法律及本项目招标文件的规定，评标委员会推荐确认你单位为中标单位。

中标价：5146669.00 元

项目经理：陈刚

证书编号：豫 241141451840

工期：60 日历天

工程质量：合格

地址：叶县北水闸东 100 米

请你方在接到本通知后 30 日内到叶县农村公路养护中心签订合同  
特此通知

招标单位：叶县农村公路养护中心

日期：2022年3月28日

