

S232 云叶线平顶山北渡镇至叶县孙娄庄段加  
宽工程（平叶快速通道）强电线杆迁改工程

合  
同  
书

甲方：叶县公路事业发展服务中心

乙方：中恒国泰建设发展有限公司

签订日期：2021年2月18日

# S232 云叶线平顶山北渡镇至叶县孙娄庄段加宽工程（平叶快速通道）强电线杆迁改工程合同

甲方：叶县公路事业发展服务中心

乙方：中恒国泰建设发展有限公司

为保证 S232 云叶线平顶山北渡镇至叶县孙娄庄段加宽工程（平叶快速通道）强电线杆迁改工程建设的顺利进行，明确甲乙双方责任，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装承包合同条例》和《电气装置安装工程施工及验收规范》及有关规定，经双方充分协商特订立本合同，以资共同遵守。

## 第一条 工程概况：

工程名称：S232 云叶线平顶山北渡镇至叶县孙娄庄段加宽工程（平叶快速通道）强电线杆迁改工程

工程地点：平顶山市叶县韩丰村至孙娄庄段

## 第二条 工程规模：

本工程分为 15 个单项工程；

工程内容包含：

- 1、电杆组立、拆除；
- 2、导线架设、拆除；
- 3、电缆保护管敷设、机械顶管；
- 4、高压电力电缆敷设，电缆终端头制作；
- 5、变压器台架移位；
- 6、安装隔离开关、避雷器等设备；
- 7、带电作业、电缆耐压试验、设备系统调试等项目。

## 第三条 承包方式

包工包料、包安全、文明施工。

## 第四条 完成时间与要求

本工程开工时间 2021 年 2 月 20 日，竣工时间 2021 年 3 月 12 日，20 个日历天。（如遇有恶劣天气、和特殊情况等原因工期顺延）。

## 第五条 工程总费用

中标总金额：壹佰叁拾伍万柒仟元整（¥1357000.00 元）。

## 第六条 付款时间及方式



合同签约之日起3日内进场施工,本工程竣工,经主管部门质量验收合格送电后,一次性支付完毕,质保金为3%。

### 第七条 本工程保修期及保修条件

本工程保修期为12个月,保修期内出现质量问题由乙方负责处理。

### 第八条 双方责任

#### 一、甲方责任

- 1、甲方应向乙方提供线路平面图及所需电力线路的详细位置,乙方进行实地勘测工作。
- 2、甲方派专人在施工现场协助乙方做好施工现场的各项协调工作。

#### 二、乙方责任

- 1、乙方派遣项目经理 戴良友 负责按甲乙双方共同确定的工程施工方案施工。
- 2、在合同签订后两日内组织施工队伍进场施工。
- 3、在施工过程中的安全责任由乙方自负。
- 4、按照通过的审定技术方案组织施工,并保证其行业主管部门验收合格。
- 5、如果工程安装过程中,因乙方施工不当导致的用电线路出现问题的,其责任应由乙方承担。

### 第九条 合同书份数

本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

### 第十条 有关合同事宜

本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》规定执行,各方协商签订补充合同,补充合同与本合同具有相同法律效力。

甲方: 叶县公路事业发展服务中心

乙方: 中恒国泰建设发展有限公司

委托人:



刘清

委托人:



李春亭

联系电话:

联系电话: 13592161677

日期: 2021年2月18日

日期: 2021年2月18日

