四、已标价工程量清单

社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路
建设项目工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南民防建设有限公司
（单位盖章）

2025年 04 月 02 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：　社旗县晋庄镇人民政府

工 程 名 称：　社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目

投 标 总 价　（小写）：　909,033.07

（大写）：　玖拾万玖仟零叁拾叁元零柒分

投　标　人：　河南民防建设有限公司

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：　全国建设工程造价员 范松兰 机械134103897 河南民防建设有限公司 有效期至2021年12月30日

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　2025 年　04 月　02 日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　标段：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	798530	
1.1	牧原九场-晋桐路	562640	
1.2	牧原九场-刘老家村	235890	
2	措施项目	18713.83	
2.1	其中：安全文明施工费	18713.83	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	16731.46	—
4.1	定额规费	16731.46	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	833975.29	
6	增值税	75057.78	—
7	含税工程造价合计	909033.07	
投标报价合计=1+2+3+4+6		909,033.07	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　标段：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		牧原九场-晋桐路					562640	
1	040202001001	路床(槽) 整形	1.部位:路床整形路床碾压检验 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m2	5000	2.07	10350	
2	040202009001	砂砾石	1.石料规格:天然级配砂砾石 2.厚度:15cm 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m2	4000	27.52	110080	
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 2.厚度:20cm 3.塑料膜养护 4.切缝：锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深10cm 5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m2	4000	110.22	440880	
4	060104011001	培路肩	1.水泥路两侧培路肩 宽50cm 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m2	1000	1.33	1330	
		分部小计					562640	
		牧原九场-刘老家村					235890	
1	040202001002	路床(槽) 整形	1.部位:路床整形路床碾压检验 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m2	2400	2.07	4968	
2	040202009002	砂砾石	1.石料规格:天然级配砂砾石 2.厚度:15cm 3.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m2	1800	27.52	49536	
本页小计							617144	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　标段：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 2.厚度:18cm 3.塑料膜养护 4.切缝：锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深10cm 5.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m2	1800	100.37	180666	
4	060104011002	培路肩	1.水泥路两侧培路肩 宽50cm 2.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m2	600	1.2	720	
		分部小计					235890	
		措施项目						
本页小计							181386	
合 计							798530	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　项目　　第 1 页　共 10 页

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽）整形	计量单位	m2	工程量	5000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1 *0.88	路床整形 路床碾压检验 子目*0.88	100m2	0.01	35.9		135.28	36.73	0.36		1.35	0.36
人工单价		小计						0.36		1.35	0.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　项目　　第 2 页　共 10 页

项目编码	040202009001	项目名称	砂砾石	计量单位	m2	工程量	4000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-24 + 2-2-25 * -5	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	356.12	1580.06	579.64	235.96	3.56	15.8	5.8	2.36
人工单价		小计						3.56	15.8	5.8	2.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂砾 5~80	m3	0.1836	84.86	15.58		
	其他材料费	元	0.2203	1	0.22		
	材料费小计			-	15.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　项目　　第 3 页　共 10 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	4000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1746.51	7827.54		833.95	17.47	78.28		8.34
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	151.76	91.15		72.84	1.52	0.91		0.73
2-3-61 + 2-3-62 * 5	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):10	100m	0.002	479.7	758.77	39.15	228.42	0.95	1.5	0.08	0.46
人工单价		小计						19.94	80.69	0.08	9.52
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料薄膜	m2	1.15	0.68	0.78		
	金刚石锯片	片	0.0018	756.48	1.36		
	铁件 综合	kg	0.065	4.59	0.3		
	脱模剂	kg	0.0114	1.82	0.02		
	电	kW·h	0.072	0.75	0.05		
	水	m3	0.1124	3.21	0.36		
	钢模板	kg	0.0535	4.89	0.26		
	预拌混凝土 C25	m3	0.204	376.18	76.74		
	其他材料费	元	0.8374	1	0.84		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　项目　　第 4 页　共 10 页

	材料费小计			-	80.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　项目　　第 5 页　共 10 页

项目编码		060104011001		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	1000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-127	松填土	10m3	0.02	54.78			11.34	1.1			0.23
人工单价		小计						1.1			0.23
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　项目　　第 6 页　共 10 页

项目编码		040202001002		项目名称		路床(槽）整形		计量单位	m2	工程量	2400
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1 *0.88	路床整形 路床碾压检验 子目*0.88	100m2	0.01	35.9		135.28	36.73	0.36		1.35	0.36
人工单价		小计						0.36		1.35	0.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　项目　　第 7 页　共 10 页

项目编码	040202009002	项目名称	砂砾石	计量单位	m2	工程量	1800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-24 + 2-2-25 * -5	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	356.12	1580.06	579.64	235.96	3.56	15.8	5.8	2.36
人工单价		小计						3.56	15.8	5.8	2.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂砾 5~80	m3	0.1836	84.86	15.58		
	其他材料费	元	0.2203	1	0.22		
	材料费小计			-	15.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　项目　　第 8 页　共 10 页

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1653.81	7047.33		789.93	16.54	70.47		7.9
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	151.76	91.8		72.84	1.52	0.92		0.73
2-3-61 + 2-3-62 * 3	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):8	100m	0.0019	383.75	583.09	31.32	182.89	0.75	1.13	0.06	0.36
人工单价		小计						18.81	72.52	0.06	8.99
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								100.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料薄膜	m2	1.15	0.68	0.78		
	金刚石锯片	片	0.0013	756.48	0.98		
	铁件 综合	kg	0.065	4.59	0.3		
	脱模剂	kg	0.0087	1.82	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.75	0.05		
	水	m3	0.1046	3.21	0.34		
	钢模板	kg	0.0478	4.89	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	376.18	69.07		
	其他材料费	元	0.7521	1	0.75		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　项目　　第 9 页　共 10 页

	材料费小计			-	72.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　项目　　第 10 页　共 10 页

项目编码		060104011002		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	600
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-127	松填土	10m3	0.018	54.78			11.34	0.99			0.21
人工单价		小计						0.99			0.21
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

标段：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目 路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		18713.83			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
		合计			18713.83			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　标段：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　标段：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　标段：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　标段：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目 道路建设项目 第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　标段：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　标段：社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	16731.46		16731.46
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	16731.46		16731.46
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	833975.29	9	75057.78
	合计				91789.24

编制人（造价人员）：范松兰　　复核人（造价工程师）：许五

全国建设工程造价员
范松兰　机械134103897
河南民防建设有限公司
有效期至2021年12月30日

河南民防建设有限公司
有效期至：2027年12月31日

表—13

主要材料价格表

工程名称： 社旗县晋庄镇人民政府刘老家村道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	6670	0.68	4535.6
2	03130709	金刚石锯片		片	9.39175	756.48	7104.67
3	03210593	铁件	综合	kg	377	4.59	1730.43
4	04030129	砂砾	5~80	m3	1064.88	84.86	90365.72
5	14350309	脱模剂		kg	61.5037	1.82	111.94
6	34110103	电		kW·h	404.64	0.75	303.48
7	34110117	水		m3	637.98	3.21	2047.92
8	35010146	钢模板		kg	300.03	4.89	1467.15
9	80210559	预拌混凝土	C25	m3	1146.48	376.18	431282.85